



GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Spółka z o.o.

tel./fax. (52) 397-24-50

fax. (52) 396-18-66

ul. Drzymały 14
89-620 Chojnice

NIP 555-20-32-319
Regon: 220301205

Kapitał zakładowy: 55.292.000.00 zł

KRS:0000263360

Prezes Zarządu
52 397-24-50 w. 351
52 396-37-36

Księgowość
52 397-24-50 w. 304
52 396-37-35

Kierownik działu
technicznego
52 397-24-50 w. 353
52 396 37-37

Dział Techniczny
52 396-37-37

Zakres działania:

- Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- kompleksowe wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- usługi sprzętowo-transportowe
- gospodarka odpadami komunalnymi i utrzymanie czystości

Chojnice 30.08.2022r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 października 2019r.) na wykonanie zadania pn. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny ogłoszonego w dniu 16.08.2022r. w BIP na stronie www.gzgkchojnice.pl pod nr PNS 8/2022 oraz na tablicy ogłoszeń GZGK Sp. z o.o.

Pytanie nr 1 z dnia 26.08.2022 godz. 8:29

„W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn. : Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-Etap I: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Ogorzeliny” (PNS 8/2022) niniejszym zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu wykonania umowy. W wyniku przedłużania się procedur przetargowych skróceniu uległ realny termin realizacji zamówienia, wnosimy zatem o jego wydłużenie do 30.04.2024 r.”

Odpowiedź:

Mając na uwadze przywołane powyżej argumenty, Zamawiający modyfikuje zapisy rozdz. IV Specyfikacji Przetargowej w następujący sposób:

„Wymagany termin wykonania robót budowlanych – do dnia 31.03.2024 r.”

Pozostałe zapisy zawarte w Specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Weder