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UMOWA NR PNS 2/2023 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Realizowanego i dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych 

 
zawarta w dniu XX.XX.2023 roku w Chojnicach pomiędzy: 
 
Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy, NIP 555-20-32-319, KRS 0000263360, 
Kapitał zakładowy 55.292.000,00 zł 
reprezentowanym przez 
Prezesa Zarządu – Arkadiusza Weder 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
 
reprezentowanym przez  
Prezesa Zarządu –  
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego o wartości 
nie przekraczającej kwoty 23.969.275,00 zł, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2, art. 3, art. 5 ust. 1 pkt 1), ust.4 
pkt. 1), a), b), c) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 24 
października 2019r.). oraz Regulaminu udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa 
prawo zamówień publicznych,  przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., została zawarta 
umowa o następującej treści: 

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 

ARTYKUŁ 1 

DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

a) Umowa – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej 
i związane z jej wykonaniem. 

b) Roboty budowlane lub tylko roboty – roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, montażowe, 
modernizacyjne, remontowe, rozbiórkowe, materiały i urządzenia oraz usługi budowlane, które 
Wykonawca ma wykonać i przekazać Zamawiającemu w ramach Umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną oraz SP. 

c) Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane 
działaniem sił przyrody na znacznym obszarze, wybuchu wojny. 

d) Dni robocze – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

e) Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

f) Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 
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g) Polskie normy – normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; określają wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa 
pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb 
ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup 
wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii 
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów 
przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową 
i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

h) Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

i) Dokumentacja projektowa – projekt budowlany i projekt techniczny  i przedmiary robót dostarczone 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 
wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane dostarczone przez 
Wykonawcę, a zatwierdzone przez Zamawiającego. 

j) Prace towarzyszące – prace i usługi niezbędne do wykonania robót podstawowych i dokonania 
odbioru końcowego, uzyskania decyzji pozwolenia wodno – prawnego i decyzji pozwolenia na 
budowę, nie zaliczone do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 
powykonawcza, wykonanie rysunków uszczegółowiających, dokumentacji powykonawczej, 
dokumentacji rozruchu technologicznego (2 fazy), opracowanie instrukcji eksploatacji i użytkowania, 
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie itp. 

k) Roboty tymczasowe – konieczne do wykonania aby umożliwić realizację robót podstawowych i 
przewidzianych do demontażu lub likwidacji po wykonaniu robót podstawowych (np. drogi 
tymczasowe, rusztowanie, rurociągi, szalunki, obniżenie poziomu wód gruntowych itp.). 

l) Urządzenia tymczasowe – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 
budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

m) Roboty dodatkowe - roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej,  ani w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, a których wykonania nie można było przewidzieć na etapie 
składania oferty.  

n) SP – Specyfikacja Przetargowa. 

o) STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca 
opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości urządzeń oraz instalacji i wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, wymaganych właściwości wyrobów budowlanych i wyposażenia jak również oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

p) Element robót – opis robót wymieniony w harmonogramie rzeczowo – finansowym z określoną ceną i 
terminem wykonania.  

q) Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – opracowanie wykonane przez Wykonawcę, 
przedstawiające w przyjętej skali czasu, kolejność przebiegu złożonych procesów budowlanych w 
układzie chronologicznym i finansowym. 

r) Kosztorys ofertowy – sporządzona przez Wykonawcę, w oparciu o przedmiary robót, wycena 
przedmiotu zamówienia objętego umową, obejmująca pełen zakres zamówienia wynikający z 
projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz SP, 
a w zakresie robót rozliczanych kosztorysowo także z przedmiarów robót, 

Dla zakresu objętego wynagrodzeniem ryczałtowym Kosztorys ofertowy pełni funkcję 
informacyjną i kontrolną oraz będzie wykorzystany między innymi: 

 do tworzenia, aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
 do rozliczeń, określania zaawansowania robót wyrażonego rzeczowo i wartościowo, 
 jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz odzwierciedlenie robót objętych 

dokumentacją projektową, 
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 jako dokument źródłowy do wyceny robót zamiennych i robót zaniechanych, 
 do ustalenia wartości powstałych obiektów lub ich elementów, 
 jako dokument kontrolny umożliwiający śledzenie, kontrolę i weryfikowanie przebiegu 

realizacji w porównaniu do założeń projektu (w celu oceny efektów w toku realizacji oraz 
wyliczenia kosztów i rozliczenia inwestycji. 

s) Plan BIOZ – opracowanie wykonane przez Wykonawcę zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  poz. 1126). 

t) Inspektor nadzoru – osoba upełnomocniona przez Zamawiającego w Umowie, do występowania w 
jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki Inspektora nadzoru są 
określone w dokumentach Umowy oraz obowiązujących przepisach prawnych. 

u) Oferta – zobowiązanie Wykonawcy złożone Zamawiającemu na wykonanie robót zgodnie z 
warunkami SP. 

v) Plac budowy – teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego dla potrzeb wykonania robót 
budowlanych. 

w) Przedmiar robót – zestawienie pozycji stanowiących materiał pomocniczy do obliczenia ceny oferty 
dla wszystkich zadań. 

x) Gwarancja – ustalone w dokumentach umownych zasady zobowiązań Wykonawcy z tytułu 
wykonania robót. 

y) Sprzęt – maszyny, urządzenia i środki transportowe Wykonawcy” oraz innych podwykonawców 
przeznaczone do budowy i obsługi robót. 

z) Wada – jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, warunkami technicznymi wykonania robót oraz roboty wykonane niewłaściwie, a także 
ujawnione wady materiałów i urządzeń. 

ARTYKUŁ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
robót budowlanych dla zadania pn.: Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części 
gminy Chojnice – etap II 

2. W ramach inwestycji, o której mowa w pkt. 1 wykonany zostanie następujący zakres rzeczowy: 
 
Zadanie nr 1 - Przebudowa sieci wodociągowej na trasie Lichnowy – Nowy Dwór 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø90x5,4 PE100 RC SDR17 o łącznej długości - 
L=53,50 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø110x6,6 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=150,00 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø160x9,5 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=4028,00 mb 

 przyłącza z rur ø63x3,8 PE SDR17 PN10 4 szt. o łącznej długości L=2,50 mb 

 przyłącza z rur ø40x2,4 PE SDR17 PN10 46 szt. o łącznej długości L=142,00 mb (przełączenie 
istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej) 

 rozbiórka i odbudowa nawierzchni bitumicznej w pasie drogowym 480 m2 

 rozbiórka i odbudowa chodnika z kostki betonowej 600 m2 

Zadanie nr 2 - Budowa sieci wodociągowej na trasie Ogorzeliny – Sławęcin 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø90x5,4 PE100 RC SDR17 o łącznej długości - 
L=536,00 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø110x6,6 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=2604,00 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø160x9,5 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=3814,00 mb 



 

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – etap II 

  

4- 
-- 

 przyłącza z rur ø63x3,8 PE SDR17 PN10 11 szt. o łącznej długości L=98,50 mb 

 przyłącza z rur ø40x2,4 PE SDR17 PN10 70 szt. o łącznej długości L=163,00 mb (przełączenie 
istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej) 

 rozbiórka chodnika z kostki betonowej 750 m2 

 rozbiórka i odbudowa chodnika z kostki betonowej 500 m2 

Zadanie nr 3 – Rozbiórka istniejących obiektów na ujęciu wody w Sławęcinie 

 rozbiórka budynku hydroforni wraz z technologią (rurociągi, armatura, urządzenia) oraz utylizacja 
materiałów porozbiórkowych; budynek o powierzchni 41m2 i wysokości h=3,5m, 

 rozbiórka i utylizacja zbiornika retencyjnego o konstrukcji żelbetowej i pojemności V=40 m3, 

 rozbiórka i utylizacja odstojnika betonowego DN1500, H=3m, 

 rozbiórka i utylizacja studni głębinowych szt. 2: nr 1a o głębokości 90,6m i średnicy 16”, nr 2 o 
głębokości 94 m i średnicy 16”. 

Zadanie nr 4 - Budowa sieci wodociągowej na trasie Moszczenica - Angowice 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø110x6,6 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=1980,50 mb 

 odtworzenie dróg gruntowych i poboczy po komorach przewiertowych na odcinku 2km 

Zadanie nr 5 – Rozbiórka istniejących obiektów na ujęciu wody w Nieżychowicach 

 rozbiórka instalacji technologicznej w bud. hydroforni (rurociągi, armatura, urządzenia) wraz z 
utylizacją materiałów porozbiórkowych; budynek pozostaje (sąsiaduje z istniejącą halą produkcyjną), 

 rozbiórka i utylizacja zbiornika retencyjnego o konstrukcji żelbetowej i pojemności V=200 m3, 

 rozbiórka i utylizacja odstojnika żelbetonowego, 3 komory o średnicy DN1500, H=3m każda, 

 rozbiórka i utylizacja studni głębinowej szt. 1: nr 2 o głębokości 112,35m i średnicy 16”. 

Zadanie nr 6 - Budowa sieci wodociągowej na trasie Ogorzeliny – Nowy Dwór – Cołdanki, Nowy 
Dwór - Lichnowy 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø90x5,4 PE100 RC SDR17 o łącznej długości - 
L=44,60 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø110x6,6 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=4,00 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø160x9,5 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=4419,50 mb 

 przyłącza z rur ø63x3,8 PE SDR17 PN10 2 szt. o łącznej długości L=38,80 mb (przełączenie 
istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej) 

 przyłącza z rur ø40x2,4 PE SDR17 PN10 11 szt. o łącznej długości L=38,60 mb (przełączenie 
istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej) 

 rozbiórka i odbudowa nawierzchni bitumicznej w pasie drogowym 260 m2 

 rozbiórka i odbudowa drogi utwardzonej tłuczniem 123 m2 

Zadanie nr 7 - Budowa komór regulacyjno - pomiarowych 

 komora pomiarowo – regulacyjna 2 szt. 

 komora pomiarowa ø2000 – 2 szt. 

 komory pomiarowe DN315 z szafką – Borne15 – 12 szt. 

Zadanie nr 8 - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbeniny 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø110x6,6 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=1394,60 mb 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø125x11,4 PE100 RC SDR11 o łącznej 
długości - L=436,50 mb 

 przyłącza z rur ø40x3,7 PE SDR11 PN16 13 szt. o łącznej długości L=68,00 mb (przełączenie 
istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej) 

 rozbiórka i odbudowa nawierzchni bitumicznej 1033,50 m2 

 rozbiórka i odbudowa drogi utwardzonej żwirowej 660 m2 

Zadanie nr 9 - Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szlachetna 

 sieć wodociągowa z rur dwuwarstwowych o średnicy ø110x6,6 PE100 RC SDR17 o łącznej długości 
- L=527,00 mb 
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 przyłącza z rur ø40x2,4 PE SDR17 PN10 10 szt. o łącznej długości L=33,00 mb (przełączenie 
istniejących przyłączy do nowej sieci wodociągowej) 

 budowa nawierzchni z kostki betonowej 270 m2 

 rozbiórka i odbudowa drogi utwardzonej żwirowej 270 m2 

Zadanie nr 10 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Racławki 

 sieć kanalizacji tłocznej z rur dwuwarstwowych o średnicy ø160x9,5 PE100 RC SDR17 o łącznej 
długości - L=952,00 mb 

 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej 
umowy oraz w: 

 dokumentacji projektowej, 
 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
 Specyfikacji Przetargowej, 
 złożonej ofercie, w tym m.in. w kosztorysach ofertowych, 

4. W zakres robót wchodzi kompletna realizacja robót wraz z dostawami, montażem i uruchomieniem 
urządzeń, rozruchem technologicznym, przeszkolenie pracowników, wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej, oraz wykonaniem wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania SUW wraz z 
instalacjami, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym przepisami p.poż. i BHP oraz określonym 
przez Zamawiającego przeznaczeniem. 

5. Szczegółowy zakres robót został ujęty w opracowanych projektach budowlanych, projektach 
technicznych, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, co zostało 
wycenione w złożonej ofercie wykonawcy i uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. 

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego i zapoznał się z dokumentami, o których 
mowa w ust. 2 powyżej oraz że przekazane mu dokumenty są kompletne i wystarczające do wykonania 
robót, a także, że otrzymał wszelkie dane od Zamawiającego niezbędne do prawidłowego i 
terminowego wykonania Umowy. 

7. Roboty budowlane, stanowiące przedmiot umowy, zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających w trybie 
zamówienia sektorowego z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości zamówienia 
podstawowego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień sektorowych w spółce 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 

ARTYKUŁ 3 

UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

1. Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji, bhp oraz p.poż. oraz inne opracowania do rzeczy 
wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje i 
opracowania w terminie 7 dni od daty zakończenia robót. 

2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 1, Zamawiający ma prawo 
zatrzymać kwotę w wysokości 1% wynagrodzenia umownego do momentu wypełnienia przez 
Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji oraz opracowań. 

3. W przypadku niedotrzymania oferowanego terminu reakcji serwisowej Zamawiający ma prawo 
potrącić kwotę w wysokości 1% za każdą dobę przekroczenia umownego terminu reakcji z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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ARTYKUŁ 4 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy. 

1.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
 wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranność określonej w art. 355 § 2   

Kodeksu cywilnego, 
 informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde 

żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań w formie pisemnej. 

1.2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………………… posiadający uprawnienia 
budowlane nr …………………… do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, tel. ………………… 

1.3. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, a także do 
podpisywania protokołów odbioru elementów robót wyznacza się 
…………………………………… tel. …………………………. 

1.4. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.  Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351, z 2022r., poz.88). 

1.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na 
tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę 
wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy 
opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

1.6. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do: 

a) wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia jego obecności na terenie realizacji zamówienia 
przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych, minimum 4 dni w tygodniu po 8 
godzin dziennie oraz zapewni obecność kierowników robót przez minimum 5 dni w tygodniu po 8 
godzin w trakcie prowadzenia robót danej branży. 

b) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona Terenu Budowy, w tym wykonanie ogrodzeń, 
zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń i wszystkich innych czynności 
koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować 
prowadzone prace oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 
trwania realizacji Umowy,  

c) urządzenie zaplecza budowy w jednej z miejscowości objętych zakresem robót wraz z 
przyłączeniem własnym staraniem niezbędnych mediów oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym 
związanych. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest zlikwidować zaplecze budowy 
(łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynku, rozbiórką 
wszystkich dróg dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementów i 
urządzeń) oraz przywrócić teren do stanu pierwotnego, 

d) przechowywanie na Terenie Budowy i udostępnianie Zamawiającemu, Inspektorom nadzoru i 
innym uprawnionym jednostkom administracyjnym dziennika budowy zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym, a także jego rzetelne prowadzenie poprzez dokonywanie aktualnych i 
czytelnych wpisów zgodnie z postępem prac, 

e) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz opłat stałych, 

f) udzielania pisemnych informacji o przebiegu realizacji robót (zaawansowaniu prac) i 
napotykanych problemach, poprzez sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu i Inspektorom 
nadzoru raportów, rozliczeń, a także innych istotnych informacji, 

g) stosowania procedury obiegu dokumentów (wraz z załącznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu 
przez Zamawiającego oraz sporządzania okresowych raportów z przebiegu realizacji umowy i 
raportów ad hock, gdy zajdzie taka potrzebna, 
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h) udzielania pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie, 

i) współpraca z Zamawiającym, w szczególności uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 
zwoływanych przez Zamawiającego lub zespół inspektorów nadzoru nie rzadziej niż 2 razy w 
miesiącu, a jeżeli sytuacja będzie wymagała to raz w tygodniu wg ustalonego planu lub w 
uzasadnionych przypadkach niezwłocznie po otrzymaniu wezwania przekazanego za pomocą 
poczty, poczty elektronicznej lub faksu, 

j) wykonanie robót tymczasowych i prac towarzyszących, umożliwiających wykonanie robót 
podstawowych i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

k) poniesienie kosztów odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych umożliwiających 
realizację robót, 

l) demontażu ogrodzenia działki oraz innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania 
terenu, na trasie prowadzenia robót zgodnie z projektem i STWiORB, 

m) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w normalnym związku przyczynowym, 
wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych i wypłaty wszelkich odszkodowań z tytułu 
prowadzenia prac zgodnie z projektem, 

n) odtworzenia uszkodzonych lub usuniętych w trakcie wykonywania robót punktów i znaków 
geodezyjnych, 

o) wykonania badań, prób i rozruchu, wykonania wszystkich badań i prób technicznych określonych 
w dokumentacji technicznej oraz zażądanych przez inspektora nadzoru lub Użytkownika jak 
również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających, 

p) wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu, 

q) zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej 
wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą, oraz pomiary sprawdzające z 
wykonaniem dokumentacji obowiązującej w tym zakresie, 

r) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 
i przekazania go do użytku, 

s) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz poniesienie kosztów składowania materiałów, 

t) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, 
a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

u) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 
bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

v) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom 
Zamawiającego oraz upoważnionym przedstawicielom jednostek współfinansujących, 

w) przeprowadzenie rozruchu technologicznego wszystkich obiektów, urządzeń i instalacji. 

x) zapewnienia odpowiednich warunków organizowania narad i kontroli na budowie, poprzez 
zabezpieczenie odpowiedniego lokalu wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia 
meblowego i technicznego (w tym środki łączności, kserokopiarka formatu A3) oraz 
zapewnieniem napojów na narady, 

y) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Ponoszenie opłat i kar za przekroczenie w trakcie prac 
norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska oraz jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i bezpieczeństwa pracy. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów o odpadach. 

1.7. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z realizacją niniejszej 
umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w swojej siedzibie, 
prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję. 
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2. Zapewnienie bezpieczeństwa. 

2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy. 

2.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić 
bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy. 

2.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie 
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa pracy i gospodarowania odpadami, ponosi Wykonawca.  

2.4. W przypadku nie przestrzegania w trakcie realizacji robót przepisów o których mowa w pkt. 2.3. 
stwierdzonego przez inspektora nadzoru lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
Wykonawca może zapłacić karę porządkową w wysokości 5.000zł. (pięć tysięcy złotych) za każdy 
dzień lub przypadek nie przestrzegania przez niego powyższych przepisów. Fakt stwierdzenia 
naruszenia przepisów, zapisany zostaje w dzienniku budowy lub robót i jest podstawą do potracenia 
kary z faktury za wykonane roboty, wystawionej przez Wykonawcę.   

2.5. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów 
położonych w pobliżu terenu budowy. 

3. Ryzyko. 

3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko istniejące w normalnym związku 
przyczynowym, związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze 
śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, jak również ryzyko ryczałtu. 

4.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

4.1. przekazanie w dniu podpisania Umowy dziennika budowy, dokumentacji projektowej i STWiORB, 
które stanowią podstawę realizacji przedmiotu zamówienia, 

4.2. przekazanie Terenu Budowy w terminie do 14 dni od podpisania Umowy, 

4.3. wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza budowy, 

4.4. wskazania punktów poboru energii elektrycznej i wody, 

4.5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

4.6. zapewnienie nadzoru autorskiego, 

4.7. dokonywanie odbiorów, na warunkach ustalonych w Umowie, 

4.8. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
Umowie. 

ARTYKUŁ 5 

TERMINY 

1. Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy. 

2. Terminem zakończenia realizacji umowy jest 31 marzec 2024 r., wliczając uprzednie 
przeprowadzenie odbioru końcowego robót, zawiadomienie o zakończeniu budowy właściwych 
organów, jeżeli obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz dokonanie zgłoszenia 
zakończenia robót. 

3. Okres gwarancji jakości i rękojmi określa się na ….. miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego 
Robót. 

4. Okres zgłaszania wad określa się na …… miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
Okres obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich 
usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w 
sposób istotny utrudnione. 

5. Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej następuje w dacie przekazania terenu budowy         
tj. jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych wraz z wersją elektroniczną oraz decyzje administracyjne. Podpisując protokół 
przekazania terenu budowy Wykonawca potwierdza, że otrzymał ww. dokumenty. Dalsze niezbędne 
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kopie Dokumentacji Projektowej oraz pozostałych dokumentów Wykonawca wykona na własny koszt. 

6. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy oraz wskazaniem miejsca 
organizacji zaplecza budowy w tym punktów poboru mediów nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawarcia 
umowy. 

7. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

8. Realizacja poszczególnych obiektów i robót następować będzie zgodnie z Harmonogramem rzeczowo 
- finansowym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w 
terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownych terminów pośrednich wynikających z 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót, nie jest zmianą istotną umowy. Zmiana 
terminu zakończenia robót budowlanych oraz zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jak 
opisano w ust. 2 jest możliwa tylko zgodnie z artykułem 13 ust. 3 i 4 umowy. 

ARTYKUŁ 6 

ODBIORY I PROCEDURA 

Odbiory za okresy kwartalne - częściowe 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
1) odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) uczynnienie poszczególnych instalacji i wykonanie rozruchów mechanicznych, hydraulicznych i 

technologicznych, 
3) odbiór końcowy wykonanych robót, 
4) przejęcie i przekazanie do eksploatacji. 

2. Odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony przez 
zespół inspektorów nadzoru, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu zespołu inspektorów nadzoru, z co 
najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po całkowitym zakończeniu wszystkich robót. 

4. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca musi potwierdzić, że zostały osiągnięte wszystkie 
parametry techniczne oraz technologiczne, jak wymagał tego Zamawiający, a gwarantował 
Wykonawca składają ofertę i podpisując umowę na realizacje zadania. 

5. Protokół odbioru końcowego 

5.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 
potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 
o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy wymagane dokumenty, w tym: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dopuszczenia, certyfikaty, protokoły zamontowania 
urządzeń i instalacji wraz z ich DTR (zgodnie z obowiązującymi przepisami), 

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

c) dziennik budowy, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i 
dokumentacja techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, 

e) protokóły prób, badań i sprawdzeń, 

f) wykaz urządzeń wbudowanych i wyposażenia wraz z określeniem parametrów techniczno – 
użytkowych, charakterystyki, ilości, wartości, 

g) rozliczenie końcowe budowy wykonanych elementów, wyposażenia i urządzeń, z podaniem ich 
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ilości i wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT), w podziale na elementy zgodnie z 
harmonogramem robót oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

5.2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

5.3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 14 dni roboczych, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. 

5.4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie określonym i 
doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

6.1. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

 jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 

 jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 
odstąpić od odbioru. 

6.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu wad. 

ARTYKUŁ 7 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

 stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego oraz reprezentującego go 
zespołu inspektorów nadzoru w trakcie wykonywania przedmiotu umowy; 

 przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania 
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny 
prawidłowości wykonania Umowy. 

2. Podwykonawstwo 

2.1 Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami pod warunkiem 
wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.2 Umowa pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności oraz zawierać zapisy o braku możliwości zlecenia przez Podwykonawcę 
dalszego podwykonawstwa bez zgody Zamawiającego. 

2.3 Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim 
samym zakresie jak za swoje działania. 

2.4 Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie 
gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma 
prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając odpowiedni termin. 

2.5 Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 2.1., 
Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji 
zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę. 

2.6 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki związane z płatnościami na rzecz podwykonawców. 

2.7 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 
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Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconych robót. 

2.8 Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni, przed upływem terminu zapłaty na jego rzecz 
wynagrodzenia, doręczyć Zamawiającemu kopie otrzymanych przez Wykonawcę faktur VAT 
wystawionych przez podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł umowy o podwykonawstwo, 
wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawców, że Wykonawca uiścił na ich rzecz należność 
objętą fakturą z tytułu robót budowlanych, usług lub dostaw realizowanych w ramach niniejszej 
Umowy. W przypadku braku podstaw do wystawienia przez podwykonawcę faktury, Wykonawca 
zobowiązuje się złożyć Zamawiającemu oświadczenie w tym zakresie.  

2.9 W przypadku braku oświadczenia o zapłacie, o którym mowa w ust. 2.8, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, które 
przedmiotem są dostawy lub usługi, potrącając kwotę zapłaty z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. 

2.10 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

2.11 Zamawiający przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, wyznaczy Wykonawcy 7 dniowy termin na 
zgłoszenie pisemnych uwag, licząc od dnia doręczenia informacji. 

3. Personel wykonawcy. 

3.1 Wykonawca wykona przedmiot umowy pracą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia oraz spełniających wymagania określone stosownymi przepisami prawa, w tym 
przepisami Kodeksu Pracy i BHP. 

3.2 Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robót budowlanych 
Wykonawcę reprezentuje kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do wykonywania Robót budowlanych, zgodnie z aktualnym zaświadczeniem wydanym 
przez właściwą izbę samorządu zawodowego. 

3.3 Wykonawca zapewni udział w realizacji przedmiotu umowy osób wskazanych w załączniku nr 8 do 
oferty. W przypadku konieczności udziału w realizacji przedmiotu umowy specjalistów innych, niż 
wymienionych w ofercie, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ich udziału bez odrębnego 
wynagrodzenia. 

3.4 Każde proponowane zastąpienie przez Wykonawcę osoby wymienionej w pkt 3.2 i 3.3 możliwe 
będzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, będą takie 
same lub wyższe niż osoby zastępowanej, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w SP 
dotyczących wykształcenia oraz doświadczenia.  

3.5 Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby opisanej w pkt. 3.1, 3.2 
i/lub 3.3 lub innej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 
uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewnia, że osoba ta w ciągu 1 dnia, opuści teren budowy i 
nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z 
wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, tę 
osobę kimś o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 
w SP dotyczących odpowiednio wykształcenia oraz doświadczenia, pod rygorem zastosowania 
sankcji opisanych w art. 10. 

3.6 W przypadku konieczności zastąpienia osoby kluczowego personelu nową osobą wskutek zdarzeń 
losowych, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nową osobę spełniającą kryteria, o których mowa 
w pkt 3.4 powyżej, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni, z jednoczesnym 
poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego, pkt 3.7 stosuje się odpowiednio. 

3.7 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na jego żądanie zaświadczenia o posiadanych 
uprawnieniach budowlanych niezbędnych do wykonywania powierzonych robót przez 
poszczególnych kierowników robót. 
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3.8 Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagają uprzedniej akceptacji Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana taka nie stanowi jednak zmiany 
niniejszej umowy. 

ARTYKUŁ 8 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na roboty budowlano - montażowe oraz 
zamontowane urządzenia. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

2. Warunki gwarancji określone zostaną w wypełnionej karcie gwarancyjnej. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 2 dni od dnia ich 
ujawnienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 
ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

5. Jeżeli na skutek awarii nastąpi przerwanie dostaw wody dla ludności, Wykonawca przystąpi 
niezwłocznie do usuwania awarii. 

6. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót oraz urządzeń i instalacji w 
okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez 
Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli ta utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania 
Wykonawcy. 

7. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda 
usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na te czynności odpowiedni termin, jednakże możliwy 
technologicznie. Jeżeli w określonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający 
może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy, wybranemu przez Zamawiającego) na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie zapłacony z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez Strony. 

9. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót w terminie 3 dni roboczych 
przed upływem terminu gwarancji ustalonym w umowie oraz wyznacza termin na protokolarne 
stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji, nie później jak w ciągu 7 dni od dnia 
zgłoszenia przez Wykonawcę 

ARTYKUŁ 9 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU 
NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie 
szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać 
z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego 
Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

ARTYKUŁ 10 

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

1. Kary umowne. 

1.1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy, do wysokości 25 % wynagrodzenia ryczałtowego. 

1.2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,25 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w 
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wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki 
liczony będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 

d) za dopuszczenie podwykonawców do wykonywania robót z naruszeniem postanowień art. 7 pkt 
2.1. i 2.5. umowy – w wysokości 25.000 zł za każde stwierdzone naruszenie, 

e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy – w 
wysokości 15.000 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f) za każde inne istotne naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w treści Umowy, 
prowadzące do naruszenia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, w tym opisane w art.4 
pkt 2.4 i art. 7 pkt 3.5 – w wysokości 5.000 zł za każdy dzień lub przypadek stwierdzonego 
naruszenia, 

g) za nie wywiązanie się ze zobowiązań wynikających z ustaleń art. 4 pkt 1.6. lit. a), g) i j) – w 
wysokości 2.500 zł za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Roszczenia odszkodowawcze. 

W przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przewyższających wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar – odszkodowania uzupełniającego. 

3. Kary umowne, o których mowa powyżej w ust.1, pkt 1.2., Zamawiający potrąci z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę. 

 

ARTYKUŁ 11 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………….., co stanowi 15 % ceny 
całkowitej podanej w umowie, wniesione zostało w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości            
w formie …………... 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących 
formach: 
a) pieniądzu, 
b) poręczeniach bankowych, 
c) gwarancjach bankowych, 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie jej 
realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia      
i bez zmniejszania jego wysokości. 

4. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania musi być nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

5. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone               
w następujący sposób: 

a) 55 % w ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego umowy, 
b) 45 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady pod warunkiem dokonania odbioru 

pogwarancyjnego i sporządzenia bezusterkowego protokołu. W przeciwnym wypadku – po 
terminie usunięcia stwierdzonych usterek i przedłożenia stosownego protokołu. 

6. Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie na piśmie 
Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, zgodnie z postanowieniami 
artykułu 8 ust. 6. 

7. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie będzie wykorzystane do 
zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

ARTYKUŁ 12 
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WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe         
w wysokości …………………………. zł brutto ( słownie: ………………………….. złotych 0/100 ), 
w tym podatek od towarów        i usług VAT w wysokości ……………….. zł 

2. Wynagrodzenie opisane w ust.1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z 
podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona 
wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją całości przedmiotu umowy oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Przetargowej. 

3. Wynagrodzenie jest wyrażone i będzie płatne w złotych polskich. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone na kwotę ……………………. zł brutto (z podatkiem VAT) może 
ulec zmianie na zasadach określonych w pkt. 14. 

5. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi cenami jednostkowymi oraz czynnikami cenotwórczymi, 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposób wolny od wad, 
wykonanego w pełni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy; obowiązującymi 
przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

7. Wynagrodzenie dotyczy całości przedmiotu umowy a więc i wszelkich kosztów związanych z 
odbiorem robót, włączając w to między innymi próby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, 
ekspertyzy, rozruch, koszty przyłączeń itp. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową Wykonawcy nie wolno ich 
realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora 
nadzoru i kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. 

9. Należne wykonawcy wynagrodzenie zapłacone zostanie na podstawie dwóch faktur częściowych i 
jednej faktury końcowej wystawionej po realizacji całego zakresu rzeczowego zadania i uzyskaniu 
pozytywnego protokołu odbioru końcowego. 

10. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 zostanie dokonana w następujący sposób: 

1) Na podstawie faktury częściowej wystawionej po zakończeniu wydzielonego etapu robót 
budowlanych na podstawie protokołu odbioru części robót, nie więcej niż 5% kwoty 
wynagrodzenia, stanowiącego udział własny Zamawiającego w finansowaniu wykonania 
przedmiotu umowy. 
W przypadku wyższego udziału własnego Zamawiającego w finansowaniu wykonania przedmiotu 
zamówienia, dopuszcza się powiększenie pierwszej płatności wykraczającej poza wkład własny 
Zamawiającego i przyznane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. 

2) Na podstawie faktury częściowej wystawionej po zakończeniu wydzielonego etapu robót 
budowlanych na podstawie protokołu odbioru części robót, nie więcej niż 50% pozostałej kwoty 
wynagrodzenia. 

3) Faktury końcowej w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wystawionej po zakończeniu realizacji inwestycji i dokonaniu pozytywnego odbioru 
wykonanych robót budowlanych.  

11. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi pozytywny protokół odbioru 
wykonanych robót budowlanych (częściowy lub końcowy), podpisany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, Kierownika Budowy oraz przez przedstawiciela Zamawiającego. 

12. Nabywcą usług i płatnikiem należności wynikającej z umowy jest Gminy Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

13. Płatność za fakturę VAT dokonana zostanie przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu 
faktury wraz z podpisanym pozytywnym protokołem odbioru robót sprawdzonym przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. Błędnie wystawiona faktura VAT, brak pozytywnego protokołu odbioru 
robót lub załączenie protokołu nie podpisanego przez uprawnione osoby spowodują naliczenie 
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ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 
brakujących dokumentów. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów 
lub kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia.  

1) Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia – miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

2) Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w pkt 1 będzie 
następowała co 12 miesięcy licząc od miesiąca, w którym zawarto umowę – pierwsza waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia  zawarcia umowy. 
Jeżeli na koniec każdego 12-to miesięcznego okresu wskaźnik wynagrodzenia, o którym mowa w 
pkt 1 wzrośnie/spadnie co najmniej o 5%, to jest to podstawą do ewentualnej zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

3) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może 
przekroczyć kumulatywnie 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4) Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, z zastrzeżeniem 
zachowania minimalnej wartości świadczenia stron zgodnie z pkt 3 powyżej. 

5) W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w pkt 2 strona umowy występująca o zmianę 
wynagrodzenia winna złożyć drugiej stronie umowy wniosek o dokonanie zmiany wysokości 
wynagrodzenia zawierający szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu zmiana 
przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty wykonania umowy. 

6) W terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku, strona umowy, która wniosek otrzymała przekaże 
drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzenie 
wniosku wraz z uzasadnieniem. 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 1-6, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy. 

ARTYKUŁ 13 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem okoliczności zawartych w 
umowie. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez 
Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, może dotyczyć 
następujących elementów umowy: 

a) terminu wykonania zamówienia: 
 konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do 

wykonania zamówienia podstawowego, 
 niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie zamówienia w umownym 

terminie zgodnie z przyjętą technologią i sztuką budowlaną, 
 wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
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 zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 
zamówienia, 

 ustalenie innych warunków płatności, 
 zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 
 zmiany kluczowego personelu Wykonawcy/ Zamawiającego, 
 przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, 
 konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, 
 wystąpienie niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji. 

b) terminów płatności 
 nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 
 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
 wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku 

generalnego, 
 ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 
 zmiana terminu wykonania zamówienia. 

c) parametrów przedmiotu zamówienia 
 aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geotechnicznych, 
 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 
obiektów budowlanych, pozostałości itp., 

 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

 przeszkody i trudności formalno-prawne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy. 
d) rezygnacja z wykonania niektórych robót 

 wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót. 
e) zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 zmiana wynagrodzenia, 
 zmiana terminu wykonania zamówienia. 

f) zmiany kierownika budowy 
 nierzetelne wykonywanie przez kierownika budowy swoich obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów szczegółowych, w tym Prawa budowlanego 
oraz wynikających z niego regulacji. 

g) wynagrodzenie umowne 
 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT 
obowiązującej na dzień podpisania umowy, 

 wyłączenie lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót. 
 konieczność wykonania zamówień dodatkowych lub uzupełniających, niezbędnych do 

wykonania zamówienia podstawowego 
h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego 

 niekorzystne warunki pogodowe, 
 zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, 
 zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 

treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 
 zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 
 zmiana terminu wykonania zamówienia. 

4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

5. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 
Wykonawcy/ Zamawiającego, w razie przyjęcia, pozwolą skrócić okres realizacji umowy, lub obniżą 
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koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. 

6. Zmiany mogą być zaproponowane przez złożenie pisemnej propozycji zmian, jeżeli konieczność 
wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie obowiązującego, na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji 
zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, lub ze zmiany okoliczności, której nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących 
Strony. 

8. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zamiennych, które skutkowałyby istotnymi zmianami zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. 

ARTYKUŁ 14 
ODSTĄPIENIE 

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części w następujących 

przypadkach: 
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b. jeżeli zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
c.  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w wysokości przekraczającej 

możliwości realizacji przez niego przedmiotu umowy. Jednocześnie na Wykonawcy spoczywa 
bezwzględny obowiązek natychmiastowej informacji w każdym przypadku zajęcia – o jego 
wysokości wraz z wszelkimi kosztami postępowania windykacyjnego. 

d. wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, przez okres min. 1 miesiąca, pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 

e.  w przypadku 3 krotnego bezskutecznego wezwania Wykonawcy do wykonywania zadania 
zgodnie z przekazaną dokumentacją. 

1.2. Po stwierdzeniu zaistnienia jednej z przyczyn opisanych w pkt. 1.1. Zamawiający odstępuje od 
umowy i przystępuje do naliczania kar lub odszkodowań zgodnie z artykułem 10 niniejszej umowy. 
Zamawiający może powierzyć dokończenie inwestycji i podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą z 
najniższą ceną, który złożył ofertę w postępowaniu przetargowym. 

1.3. Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu budowy, drogi wewnętrzne, 
zasilanie wodociągowo - kanalizacyjne, energię elektryczną, instalację do odwadniania terenu i 
roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku 
odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę, za 
wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 
a. dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, a także za materiały, konstrukcje i urządzenia, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, 

b. przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy 
2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 

zawiadomi na piśmie Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności 
nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2.2.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

(inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót (opis rzeczowy wykonanych robót) wg stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, która odstąpiła od umowy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do 
realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 



 

Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – etap II 

  

18- 
-- 

nie zależnych od niego, 
d. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

e. Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza budowy oraz wykona rozliczenie rzeczowo-finansowe budowy na podstawie protokołu 
inwentaryzacji. 

3. Forma odstąpienia. 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne. 

ARTYKUŁ 15 

ZAWIADOMIENIA 
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą 

Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem 
poleconym. Komunikacja techniczna służąca bieżącej realizacji robót i dostaw może być prowadzona 
za pomocą poczty elektronicznej. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony. Każda ze Stron 
zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie siedziby lub numeru faksu. Jeżeli 
Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany 
adres siedziby lub numer faksu, Strony uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 
Za doręczone adresatowi uważa się, także powiadomienie wysłane, a nie odebrane przez stronę mimo 
awizowania. 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

ARTYKUŁ 16 

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 
1. Postanowienia dodatkowe. 
1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

a. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia robót dziennik budowy. 
b. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej. 
c. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania przeglądu i 

wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej raz w roku. Dokonane przeglądy odnotowane 
będą w książce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiającego. 

1.2.  Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji 
określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. 

1.3.  Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub 
innym czy też o znacznej wartości, zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca 
powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do 
wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi. 

1.4. Wykonawca uzgodni i przekaże Zamawiającemu materiały z demontażu i rozbiórki obiektów i 
instalacji istniejącej SUW w miejscowościach Nieżychowice i Sławęcin, zgodnie z decyzja działu 
eksploatacji Użytkownika. 

2. Postanowienia końcowe 
2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustaw: Kodeks Cywilny oraz 

Prawo budowlane, a także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. 
2.2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, z zastrzeżeniem pkt 2.3., będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca wykonania 
umowy. 

2.3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na 
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego 
ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. 
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia 
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odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę 
sądową. 

3. Mediacja 

1. W przypadku wystąpienia sporu między Wykonawcą, a Zamawiającym o roszczenia 
cywilnoprawne, w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się 
do podjęcia mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy 
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem, albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku, skorzystania z możliwości podjęcia mediacji strony zawrą umowę o mediację, w 
której określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot 
mediacji. 

3. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediację musi spełniać następujące wymogi : 
- być osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą w pełni z praw 
publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, 
- nie może być sędzią, nie dotyczy to sędziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu 
Postępowania Cywilnego,  
- być bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego  
-nie może być pełnomocnikiem przed sądem w postępowaniu dotyczącym sporu objętego 
mediacją lub innym polubownym rozwiązaniem sporu, jak również w żaden inny sposób 
uczestniczyć w tym postępowaniu sądowym - art. 595 ustawy PZP. 

4. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy PZP. 
5. Spory wynikłe między stronami o roszczenia w sprawach, których charakter nie pozwala na 

zawarcie ugody, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego 
6. W przypadku, gdy w wyniku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu, o których mowa w 

§16 ust 2-4 umowy nie doszło do zawarcia ugody, spory wynikłe między stronami rozstrzygane 
będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

7. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze Stron. 
5. Integralną częścią niniejszej umowy są: oferta Wykonawcy, Specyfikacja Przetargowa wraz z 

załącznikami, dokumentacja projektowa. 
ARTYKUŁ 17 

KLAUZULA RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

ul. Ustronna 12, 89-606 Charzykowy, NIP: 5552032319, REGON: 220301205, zwana dalej Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. 

2.Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych 
Pan Marcin Konieczny (e-mail: iod@gzgkchojnice.pl); 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust 1               
pkt a); 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody; 
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne; 
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
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profilowania. 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

Załącznik nr 1 
Specyfikacja Przetargowa 

Załącznik nr 2  
Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 
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