
Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

Pom.1.03 warsztat z kanałem 
n2-1 Kratka KWO 100  315 3
n2-2 Przewód  PVC-u   315  L=~600  ust.  na

budowie
3

n2-3 redukcja PCV  315/  250 3
n2-4 Przewód  PVC-u   250  łączący  dwie

kształtki L=~240 ust. na budowie
3

n2-5 Kolano PCV  250 =90o 4
n2-6 Przewód  PVC-u   250  L=~2400  ust.  na

budowie
2

n2-7 Trójnik PCV  250/ 250/ 250 =90o 2
n2-8 Przewód  PVC-u   250  L=~2000  ust.  na

budowie
1

n2-9 Przewód  PVC-u   250  L=~1600  ust.  na
budowie

1

n2-10 Kolano PCV  250 =30o 1
n2-11 Przewód  PVC-u   250  L=~1500  ust.  na

budowie
1

n2-12 Przewód  PVC-u   250  L=~870  ust.  na
budowie

1

n2-13 Przejściówka z PVC-u na metal 1 wyk. warsztatowe 
Kanały i  kształtki metalowe

n2-16 Kanał  250 L=~3500 ust. na budowie 1 Klimat Solec
n2-17 kolano sym.   250  r=d =90o 1

n2-18 Kanał  250 L=~680 ust. na budowie 1 Klimat Solec
n2-19 Redukcja  250/ 315 L=200 e=0 f=20,5 1
n2-20 Trójnik prosty 315 / 315 / 315   L=515

m=100  r=0
1

n2-21 Dyfuzor asym.  500*315/  315 L=500 1
n2-22 Kolano sym 315*500 m=100 =90o 1
n2-23 Kratka wentylacyjna KNA 500*315 z przep

prk 500*315
Kanał 500*315 l=~150 ust. na budowie

1

n2-24 Kanał  315 L=~73 ust. na budowie 1
n2-25 Tłumik  315 L=500 1
n2-26 Kanał  315 L=~100 ust. na budowie 1
n2-27 Odsadzka  315 L=600 e=0 f=-433,2 1
n2-28 Czerpnia ścienna  630*315 1
n2-29 Dyfuzor asym.  630*315/  315 L=500 1
n2-30 Kanał  315 L=~440 ust. na budowie 1
n2-31 kolano sym.   315  r=d =90o 1
n2-w2 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem

obrotowym i nagrzewnicą wodną poz.7
1 1230m3/h

w2-01 Kratka  wentylacyjna  KWA  500*315  z
przep prk 500*315
Kanał 500*315 l=~150 ust. na budowie

1 KLIMOR -Gdynia



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w2-02 kolano sym.
500*315  m=100 r=0 =90o

1 Klimat Solec

w2-03 dyfuzor asym.
500*315/ 315  l=~500 ust. na budowie

1

w2-04 Kanał  315  l=~7200 ust. na budowie 1
w2-05 kolano/  315 r=d =90o 1
w2-06 Kanał  315  l=~300 ust. na budowie 1
w2-07 Tłumik  315 L=500 1
w2-08 Kanał  315 l=~700 ust. na budowie 1

Centrala n2-w2
w2-09 Kanał  315 l=~740 ust. na budowie 1
w2-10 Kolano  315 r=d  =90o 1
w2-11 Kanał  315 l=~5940 ust. na budowie 1
w2-12 Kolano  315 r=d  =90o 1
w2-13 Kanał  315  L=~1500 ust. na budowie 1
w2-14 Kanał  315  L=~1500 ust. na budowie 1
w2-15 Kanał  315  L=~1000 ust. na budowie 1
w2-16 Dyfuzor sym.  315*315/  315 L=500 1
w2-17 kanał 315*315 l=~2800 ust. na budowie 1
w2-18 Wyrzutnia ścienna 315*250 2
w2-19 Przy  szafce  sterującej  wykonawca

powinien  pozostawić  zafoliowaną   lub  
inaczej  trwale  zabezpieczoną  instrukcję
obsługi sterowania centralą   

1

zestaw  do  odciągu  spalin  wg.  karty
katalogowej.
- wentylator dachowyWP-8-D
- podstawa dachowa pod wentylator dn 200
  z kominkiem wyrównującym
- tłumik
- balanser
- przewód elastyczny dn150 ze ssawką 
- wieszak ścienny

1 KLIMAWENT

Pom.1.01 warsztat   (Kanały i  kształtki
metalowe)

n3-01 Kanał  200 l=~50 ust. na budowie 1
n3-02 Kolano  200 r=d  =90o 1
n3-02a Tłumik  200 L=500 1
n3-03 Kanał  200 l=~1330 ust. na budowie 1
n3-04 Dyfuzor sym.  400*315/  200 L=500 1
n3-05 kolano sym.

315*400  m=100 r=0 =90o

1

n3-06 Kratka wentylacyjna KNA 400*315 z przep
prk 400*315
Kanał 400*315 l=~150 ust. na budowie

1

n3-07 Czerpnia ścienna 400*250 1
n3-08 Dyfuzor asym.  400*250/  200 L=500 1
n3-09 Kanał  200  L=~800 ust. na budowie 1
n3-w3 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem 1 520m3/h



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

obrotowym i nagrzewnicą wodną poz.8

w3-01 Kratka  wentylacyjna  KWA  400*200  z
przep prk 400*200
Kanał 400*200 l=~150 ust. na budowie

1 KLIMOR -Gdynia

w3-02 Kolano sym.
400*200 m=100 r=0 =90o

1

w3-03 Dyfuzor sym.  400*200/  200 L=500 1
w3-04 Kanał  200  L=~2100 ust. na budowie 1
w3-05 Kolano  200 r=d  =90o 2
w3-06 Kanał  200 L=~330 ust. na budowie 1
w3-07 Tłumik  200 L=500 1
w3-08 Dyfuzor sym.  200*200/  200 L=500 1
w3-09 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w3-10 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w3-11 Redukcja  asym  200*200/200*160  l=~500

e=0 f=20 
1

w3-12 kanał 200*160 l=~235 ust. na budowie 1
w3-13 kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 =90o 1
w3-14 kanał 200*160 l=~5140 ust. na budowie 1
w3-15 kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 =90o 1
w3-16 Redukcja  asym  200*200/200*160  l=~400

e=0 f=20 
1

w3-17 Przy  szafce  sterującej  wykonawca
powinien  pozostawić  zafoliowaną   lub  
inaczej  trwale  zabezpieczoną  instrukcję
obsługi sterowania centralą  

1

Pom.1.02 magazyn i 1.06 kosiarki i sprzęt
(Kanały i  kształtki metalowe)

n4-01 Czerpnia ścienna 400*250 1
n4-02 Dyfuzor asym.  400*250/  200 L=500 e=0

f=-25
1

n4-03 Kanał  200 L=~800 ust. na budowie 1
n4-w4 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem

obrotowym i nagrzewnicą wodną poz.9
1 400m3/h

n4-04 Kolano  200 r=d  =90o 1
n4-04a Tłumik  200 L=500 1
n4-05 Kanał  200 L=~1620 ust. na budowie 1
n4-06 Dyfuzor sym.  200*200/  200 L=500 1
n4-07 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
n4-08 Trójnik  prosty200*200/200*200/200*200

L=400 m=100  r=0
1

n4-09 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
n4-10 Kratka wentylacyjna KNA 200*200 z przep

prk 200*200
Kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

1 KLIMOR -Gdynia

n4-11 Dyfuzor sym.  200*200/  200 L=500 1
n4-12 Kanał  200 L=~1250 ust. na budowie 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

n4-13 Kolano  200 r=d  =90o 1
n4-14 Kanał  200 L=~1460 ust. na budowie 1
n4-15 Kolano  200 r=d  =90o 1
n4-16 Kanał  200 L=~2460 ust. na budowie 1
n4-17 Kolano  200 r=d  =90o 1
n4-18 Kanał  200 L=~3770 ust. na budowie 1
n4-19 Kolano  200 r=d  =90o 1
n4-20 Kanał  200 L=~2000 ust. na budowie 1
n4-21 Dyfuzor sym.  200*200/  200 L=500 1
n4-22 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1

n4-23 Kratka wentylacyjna KNA 200*200 z przep
prk 200*200
Kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

1 KLIMOR -Gdynia

w4-01 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w4-02 kanał 200*200 l=~1450 ust. na budowie 1
w4-03 Trójnik  prosty200*200/200*200/200*200

L=400 m=100  r=0
1

w4-04 Redukcja  asym  200*200/200*160  l=~500
e=0 f=20 

1

w4-05 kanał 200*160 l=~4640 ust. na budowie 1
w4-06 kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 =90o 1
w4-07 kanał 200*160 l=~2470 ust. na budowie 1
w4-08 Redukcja  asym  200*200/200*160  l=~500

e=0 f=20 
1

w4-09 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w4-10 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w4-11 Dyfuzor sym.  200*160/  200 L=500 1
w4-12 Kolano  200 r=d  =90o 1
w4-12a Tłumik  200 L=500 1
w4-13 Kanał  200 L=~170 ust. na budowie 1
w4-14 Kolano  200 r=d  =90o 1
w4-15 Kanał  200 L=~1670 ust. na budowie 1
w4-16 Dyfuzor sym.  200*200/  200 L=500 1
w4-17 Trójnik  prosty200*200/200*200/200*200

L=400 m=100  r=0
1

w4-18 Kratka  wentylacyjna  KWA  200*200  z
przep prk 200*200
Kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

1 KLIMOR -Gdynia

w4-19 kanał 200*200 l=~180 ust. na budowie 1
w4-20 kanał 200*200 l=~2050 ust. na budowie 1
w4-21 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w4-22 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w4-23 kanał 200*200 l=~2150 ust. na budowie 1
w4-24 Kratka  wentylacyjna  KWA  200*200  z

przep prk 200*200
Kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

1 KLIMOR -Gdynia

w4-25 kanał 200*200 l=~270 ust. na budowie 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w4-26 odsadzka  200*200  l=~2150  e=0  f=-17.5
ust. na budowie

1

w4-27 kanał 200*200 l=~1530 ust. na budowie 1

w4-28 Redukcja sym 200*200/315*315 l=~500 1

Pom.1.08 i 1,18 biura
Przewody i kształtki prostokątne z płyt z 
wełny szklanej, pokryte od strony 
zewnętrznej blachą aluminiową, a od 
strony wewnętrznej czarnym woalem z 
włókna szklanego odpornym na 
wielokrotne czyszczenie grubości 2.5 cm
przewody kołowe z izolacją 2.5 cm 

n5-01 Kanał  200 L=~150 ust. na budowie 1
n5-02 Tłumik  200 L=500 1
n5-03 Kanał  200 L=~3200 ust. na budowie 1
n5-04 Kolano  200 r=d  =45o 1
n5-05 Kanał  200 L=~170 ust. na budowie 1
n5-06 Kolano  200 r=d  =45o 1
n5-07 Kanał  200 L=~2000 ust. na budowie 1
n5-08 Dyfuzor sym.  200*160/  200 L=500 1
n5-09 Trójnik  prosty200*160/200*160/200*250

L=450 m=100  r=0
1

n5-10 Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep
prk 250*200
Kanał 250*200 l=~150 ust. na budowie

1

n5-11 kanał 200*160 l=~150 ust. na budowie 1
n5-12 kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 =90o 1
n5-13 Redukcja  asym  200*160/125*125  l=~500

e=0 f=32,5 
1

n5-14 kanał 125*125 l=~5000 ust. na budowie 1
n5-15 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
n5-16 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
n5-17 Trójnik  prosty160*125/160*125/160*200

L=400 m=100  r=0
1

n5-18 Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep
prk 200*160
Kanał 200*160 l=~150 ust. na budowie

1

n5-19 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
n5-20 kanał 125*125 l=~4415 ust. na budowie 1
n5-21 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
n5-22 kolano  asym.  125*160/200*160/  m=100

r=0 =90o

1

n5-23 Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep
prk 200*160
Kanał 200*160 l=~150 ust. na budowie

1

n5-w5 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem
obrotowym i nagrzewnicą elektr wtórną w
centrali poz.1

1 360m3/h

n5-24 Kanał  200 L=~910 ust. na budowie 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

n5-25 Kolano  200 r=d  =90o 1
n5-26 Kanał  200 L=~1020 ust. na budowie 1
n5-27 Dyfuzor sym.  400*200/  200 L=500 

e=0 f=-85
1

n5-28 Kanał 400*200  l=~470 ust. na budowie 1
n5-29 Czerpnia ścienna 400*200 1

w5-01 Kratka  wentylacyjna  KWA  200*160  z
przep prk 200*160
Kanał 200*160 l=~150 ust. na budowie

1

w5-02 kolano  asym.  200*160/125*160/  m=100
r=0 =90o

1

w5-03 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
w5-04 kanał 125*125 l=~500 ust. na budowie 1
w5-05 kolano sym. 125*125 m=100 r=0 =90o 1
w5-06 kanał 125*125 l=~1000 ust. na budowie 1
w5-07 kolano sym. 125*125 m=100 r=0 =90o 1
w5-08 kanał 125*125 l=~1340 ust. na budowie 1
w5-09 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
w5-10 Trójnik  prosty125*160/125*160/125*160

L=325 m=100  r=0
1

w5-11 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*125  z
przep prk 160*125
Kanał 160*125 l=~150 ust. na budowie

1

w5-12 kanał 160*125 l=~500 ust. na budowie 1
w5-13 Trójnik  prosty160*125/160*125/250*125

L=450 m=100  r=0
1

w5-14 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
w5-15 kanał 125*125 l=~3440 ust. na budowie 1
w5-16 kolano  asym.  125*125/160*125/  m=100

r=0 =90o

1

w5-17 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*125  z
przep prk 160*125
Kanał 160*125 l=~150 ust. na budowie

1

w5-19 Dyfuzor sym.  250*125/  200 L=500 
e=0 f=-85

1

w5-20 Kanał  200 L=~710 ust. na budowie 1
w5-21 Kolano  200 r=d  =90o 1
w5-22 Kanał  200 L=~900 ust. na budowie 1
w5-23 Tłumik  200 L=500 1
w5-24 Kanał  200 L=~900 ust. na budowie 1

Kanały metalowe bez ocieplenia 
w5-25 Kolano  200 r=d  =90o 1
w5-26 Kanał  200 L=~460 ust. na budowie 1
w5-27 Kolano  200 r=d  =90o 1
w5-28 Kanał  200 L=~4620 ust. na budowie 1
w5-29 Przepustnica zwrotna  200 1
w5-30 Dyfuzor sym.  160*250/  200 L=500 1
w5-31 kolano  asym.  160*250/400*250/  m=100

r=0 =90o

1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w5-32 kanał 400*250 l=~355 ust. na budowie 1
w5-13 Trójnik  prosty250*400/250*400/250*400

L=450 m=100  r=0
1

Pom.1.10;  1,11;  1,16,  1,19;l  1,21;  1,20;
1,24
Przewody i kształtki prostokątne z płyt z 
wełny szklanej, pokryte od strony 
zewnętrznej blachą aluminiową, a od 
strony wewnętrznej czarnym woalem z 
włókna szklanego odpornym na 
wielokrotne czyszczenie grubości 2.5 cm
przewody kołowe z izolacją 2.5 cm 

n6-w6 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem
obrotowym i nagrzewnicą elektr wtórną w
centrali poz.2

1 610m3/h

n6-01 Kanał  250 L=~150 ust. na budowie 1
n6-02 Dyfuzor asym.  200*160/  250 L=500 

e=-25 f=-100
1

n6-03 kanał 200*250 l=~1310 ust. na budowie 1
n6-05 kolano sym. 200*250/ m=100 r=0 =90o 1
n6-06 kanał 200*250 l=~1360 ust. na budowie 1
n6-07 Redukcja asym 500*250/200*250 l=~500 1
n6-08 kanał 500*250 l=~460 ust. na budowie 1
n6-09 Czerpnia ścienna 500*250 1
n6-2 kolano  asym.  160*160/125*160/  m=100

r=0 =90o

1

n6-1 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*160  z
przep prk 160*160
Kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n6-3 Redukcja asym 160*125/125*125 l=~500 1
n6-4 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =45o 2
n6-5 kanał 125*125 l=~760 ust. na budowie 1
n6-6 kanał 125*125 l=~1060 ust. na budowie 1
n6-7 Redukcja  asym  160*125/125*125  l=~500

e=-17,5 f=0
1

n6-8 Trójnik  prosty125*160/125*160/160*160
L=360 m=100  r=0

1

n6-9 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
Kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n6-10 Redukcja  asym  160*125/125*125  l=~500
e=-17,5 f=0

1

n6-11 kanał 125*125 l=~1200 ust. na budowie 1
n6-12 Redukcja  asym  160*125/125*125  l=~500

e=-17,5 f=0
1

n6-13 Trójnik  prosty125*160/125*160/160*160
L=360 m=100  r=0

1

n6-14 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
Kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

n6-15 Redukcja asym 160*125/160*160 l=~240 1
n6-16 Trójnik  prosty200*160/200*160/160*160

L=360 m=100  r=0
1

n6-17 Redukcja asym 250*160/200*160 l=~265 1
n6-18 Kratka wentylacyjna KNA 250*160 z przep

prk 250*160
Kanał 250*160 l=~150 ust. na budowie

1

n6-19 Kanał 200*160  l=~335 ust. na budowie 1
n6-20 kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 =90o 1
n6-21 Kanał 200*160  l=~1520 ust. na budowie 1
n6-22 kształtka/Trójnik

160*200/160*200/250*160 L=450  m=100
r=0

1

n6-23 Kratka wentylacyjna KNA 250*160 z przep
prk 250*160
Kanał 250*160 l=~150 ust. na budowie

1

n6-24 Kanał 200*160  l=~5670 ust. na budowie 1
n6-25 Kanał 200*160  l=~500 ust. na budowie 1
n6-26 kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 =90o 1
n6-27 Kanał 200*160  l=~470 ust. na budowie 1
n6-28 Redukcja sym 315*160/200*160 l=~500 1
n6-29 kształtka/Trójnik

160*315/160*315/200*160 L=400  m=100
r=0

1

n6-30 Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep
prk 200*160
Kanał 200*160 l=~150 ust. na budowie

1

n6-31 Kanał 315*160  l=~500 ust. na budowie 1
n6-32 Kanał 315*160  l=~850 ust. na budowie 1
n6-33 kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 =45o 2
n6-34 Kanał 315*160  l=~125 ust. na budowie 1
n6-35 Kanał 315*160  l=~1000 ust. na budowie 1
n6-36 Trójnik  prosty315*160/315*160/315*160

L=515 m=100  r=0
1

n6-37 Redukcja sym 315*160/160*125 l=~500 1
n6-38 Kanał 160*125  l=~1770 ust. na budowie 1
n6-39 kolano  asym.  160*160/125*160/  m=100

r=0 =90o

1

n6-40 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
Kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n6-41 Kanał 315*160  l=~12700 ust. na budowie 1
n6-42 Dyfuzor asym.  315*160/  250 L=500 1

n6-43 Kolano  250 r=d  =90o 1
n6-44 Tłumik  250 L=500 1
n6-45 Kanał  250 L=~1050 ust. na budowie 1
n6-46 Kolano  250 r=d  =90o 1
n6-47 Kanał  250 L=~520 ust. na budowie 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w6-01 kanał   250 l=~500 ust. na budowie 1
w6-02 kolano sym.   250  r=d =90o 1
w6-03 Przepustnica zwrotna   250 l=~314 1
w6-04 kanał   250 l=~200 ust. na budowie 1
n6-w6
w6-05 kolano sym.   250  r=d =90o 1
w6-06 kanał   250 l=~260 ust. na budowie 1
w6-07 Tłumik  250 L=500 1
w6-08 kanał   250 l=~200 ust. na budowie 1
w6-09 Dyfuzor asym.  315*160/  250 L=500 1

w6-10 Trójnik  prosty250*160/250*160/315*160
L=515 m=100  r=0

1

 w6-11 Redukcja sym 250*160/125*125 l=~500 1
w6-12 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w6-13 kanał  125*125 l=~950 ust. na budowie 1
w6-14 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w6-15 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk 125*125
Kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w6-16 kanał  250*160 l=~1310 ust. na budowie 1
w6-17 Kształtka/Trójnik

160*250/160*250/160*160 L=360  m=100
r=0

1

w6-18 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*160  z
przep prk 160*160
Kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

w6-19 kanał  250*160 l=~1310 ust. na budowie 1
w6-20 Kształtka/Trójnik

250*160/250*160/125*125 L=325  m=100
r=0

1

w6-21 kanał  125*125 l=~400 ust. na budowie 1
w6-22 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk 125*125
Kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

 w6-23 Redukcja sym 250*160/200*160 l=~500 1
w6-24 kanał  200*160 l=~755 ust. na budowie 1
w6-25 Kształtka/Trójnik

200*160/200*160/125*125 L=325  m=100
r=0

1

w6-26 kanał  125*125 l=~420 ust. na budowie 1
w6-27 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk 125*125
Kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

 w6-28 Redukcja sym 200*160/160*160 l=~500 1
w6-29 kanał  160*160 l=~3510 ust. na budowie 1
w6-30 Kształtka/Trójnik

160*160/160*160/125*125 L=325  m=100
1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

r=0
w6-31 kanał  125*125 l=~2580 ust. na budowie 1

w6-32 Trójnik  prosty125*125/125*125/125*125
L=325 m=100  r=0

1

w6-33 kanał  125*125 l=~170 ust. na budowie 1
w6-34 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w6-35 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk 125*125
Kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w6-36 odsadzka  125*125 l=1000 e=0 f=-193,3 1
w6-37 kanał  125*125 l=~533 ust. na budowie 1
w6-38 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w6-39 odsadzka  125*125 l=400 e=0 f=125,5 1
w6-40 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
 w6-41 Redukcja  asym  125*125/250*160  l=~500

e=0 f=100
1

w6-42 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*160  z
przep prk 250*160
Kanał 250*160 l=~150 ust. na budowie

1

 w6-43 Redukcja asym 125*125/160*160 l=~500 1
w6-44 kanał  125*125 l=~940 ust. na budowie 1
w6-45 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =45o 1
w6-46 kanał  125*125 l=~36ust. na budowie 1
w6-47 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =45o 1
w6-48 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w6-49 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk 125*125 
Kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

Pom. Wc 1,14-1,17; 2,22; 2,26 oraz pom.
Techniczne 1,22 (Kanały i  kształtki 
metalowe)

n7-01 Czerpnia ścienna 400*250 1
n7-02 kanał 400*250 l=~200 ust. na budowie 1
n7-03 Dyfuzor sym.  400*250/  200 L=500 1
n7-04 kolano sym.   200  r=d =90o 1
n7-05 kanał   200 l=~590 ust. na budowie 1
n7-06 kolano sym.   200  r=d =90o 1
n7-w7 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem

obrotowym i nagrzewnicą elektr wtórną w
centrali poz.3

1 500m3/h

n7-07 kanał   200 l=~320 ust. na budowie 1
n7-08 Trójnik  prosty  200/  200/  200 L=400

m=100  r=0
1

 n7-09 Redukcja sym  200/ 125 l=~200 1
n7-10 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-11 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

n7-12 Tłumik  200 L=500 1
n7-13 kanał   200 l=~1090 ust. na budowie 1
n7-14 kolano sym.   200  r=d =30o 2
n7-15 Trójnik  prosty  200/  200/  125 L=325

m=100  r=0
1

n7-16 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-17 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

n7-18 kanał   200 l=~1880 ust. na budowie 1
n7-19 Trójnik  prosty  200/  200/  125 L=325

m=100  r=0
1

n7-20 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-21 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

n7-22 kanał   200 l=~530 ust. na budowie 1
n7-23 Trójnik  prosty  200/  200/  125 L=325

m=100  r=0
1

n7-24 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-25 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

 n7-26 Redukcja sym  200/ 160 l=~200 1
n7-27 kanał   160 l=~350 ust. na budowie 1
n7-28 Trójnik  prosty  160/  160/  125 L=325

m=100  r=0
1

 n7-29 Redukcja sym  160/ 125 l=~200 1
n7-30 kanał   125 l=~1180 ust. na budowie 1
n7-31 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-32 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

n7-33 kanał   125 l=~420 ust. na budowie 1
n7-34 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-35 kanał   125 l=~105 ust. na budowie 1
n7-36 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-37 kanał   125 l=~2760 ust. na budowie 1
n7-38 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-39 kanał   125 l=~105 ust. na budowie 1
n7-40 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-41 kanał   125 l=~520 ust. na budowie 1
n7-42 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-43 kanał   125 l=~750 ust. na budowie 1
n7-44 Trójnik prosty125/125/125 L=325 

m=100  r=0
1

n7-45 Anemostat naw.  125  h=100
kanał  125 l=~100 ust. na budowie

1

n7-46 kanał   125 l=~1670 ust. na budowie 1
n7-47 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n7-48 Anemostat naw.  125  h=100 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

kanał  125 l=~100 ust. na budowie

w7-01 Trójnik  prosty400*250/400*250/250*250
L=450 m=100  r=0

1

w7-02 Dyfuzor sym.  400*250/  200 L=500 1
w7-03 Przepustnica zwrotna   200 l=~265 ust. na

budowie
1

w7-04 kolano sym.   200  r=d =45o 1
w7-05 kanał   200 l=~505 ust. na budowie 1
w7-06 kolano sym.   200  r=d =45o 1
w7-07 kanał   200 l=~2130 ust. na budowie 1
w7-08 kolano sym.   200  r=d =90o 1
n7-w7

w7-09 kolano sym.   200  r=d =90o 1
w7-10 kanał   200 l=~150 ust. na budowie 1
w7-11 Trójnik prosty200/200/125 L=325 

m=100  r=0
1

w7-12 kanał   200 l=~155 ust. na budowie 1
w7-13 kolano sym.   200  r=d =90o 1
w7-14 Tłumik  200 L=500 1
w7-15 kanał   200 l=~800 ust. na budowie 1
w7-16 kolano sym.   200  r=d =45o 1
w7-17 kanał   200 l=~325 ust. na budowie 1
w7-18 kolano sym.   200  r=d =45o 1
w7-19 Trójnik  prosty  200/  200/  125 L=325

m=100  r=0
1

w7-20 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-21 Anemostat wyw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

w7-22 kanał   200 l=~1880 ust. na budowie 1
w7-23 Trójnik  prosty  200/  200/  125 L=325

m=100  r=0
1

w7-24 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-25 Anemostat wyw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

w7-26 kanał   200 l=~530 ust. na budowie 1
w7-27 Trójnik  prosty  200/  200/  125 L=325

m=100  r=0
1

w7-28 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-29 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

 w7-30 Redukcja sym  200/ 160 l=~200 1
w7-31 kanał   160 l=~350 ust. na budowie 1
w7-32 Trójnik  prosty  160/  160/  125 L=325

m=100  r=0
1

w7-33 kanał   125 l=~631 ust. na budowie 1
w7-34 kolano sym.   125  r=d =90o 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w7-35 kanał   125 l=~105 ust. na budowie 1
w7-36 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-37 kanał   125 l=~2760 ust. na budowie 1
w7-38 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-39 kanał   125 l=~105 ust. na budowie 1
w7-40 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-41 kanał   125 l=~780 ust. na budowie 1
w7-42 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-43 kanał   125 l=~750 ust. na budowie 1
w7-44 Trójnik prosty125/125/125 L=325 

m=100  r=0
1

w7-45 Anemostat wyw.  125  h=100
kanał  125 l=~100 ust. na budowie

1

w7-46 kanał   125 l=~1670 ust. na budowie 1
w7-47 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-48 Anemostat wyw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

 w7-38A Redukcja sym  160/ 125 l=~200 1
w7-39A kanał   125 l=~1180 ust. na budowie 1
w7-40A kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-41A Anemostat wyw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

w7-49 kanał   125 l=~185 ust. na budowie 1
w7-50 odsadzka   125 l=1000 e=0 f=-231 1
w7-51 kanał   125 l=~500 ust. na budowie 1
w7-52 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-53 kanał   125 l=~4350 ust. na budowie 1
w7-54 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w7-55 Anemostat wyw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

Pom. Szatni umywalni wc i suszarni 
(Kanały i  kształtki metalowe)

n8-1 Czerpnia ścienna 630*200
kanał 630*200 l=~520 ust. na budowie

1

n8-2 odsadzka 630*200 l=~500 f=150 1
n8-3 kanał 630*200 l=~2580 ust. na budowie 1
n8-4 kolano sym. 630*200/ m=100 r=0 =90o 1
n8-5 Dyfuzor  sym.   630*200/   315  L=500

e=157.5
1

n8-6 kanał   315 l=~3800 ust. na budowie 1
n8-7 kolano sym.   315  r=d =90o 1
n8-8 kanał   315 l=~1150 ust. na budowie 1
n8-9 kolano sym.   315  r=d =90o 1
n8-10 kanał   315 l=~1490 ust. na budowie 1
n8-w8 Centrala stojąca z wymiennikiem 1 880m3/h



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

przeciwprądowym i nagrzewnicą wodną 
wtórną kanałową poz.13

n8-11 kolano sym.   315  r=d =45o 2
n8-11a  nagrzewnica wodna wtórna kanałowa  

315 l=~400
1

n8-11b kanał   315 l=~350 ust. na budowie 1
n8-12 kolano sym.   315  r=d =90o 1

n8-14 Dyfuzor sym.  315*200/  315 L=400 1
n8-15 kolano sym. 315*200/ m=100 r=0 =90o 1
n8-16 kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 =90o 1
n8-17 kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 =90o 1
n8-18 Odsadzka 315*200 l=~500 e=110 ust. na 

budowie
1

n8-18a Tłumik 315*200 l=500 1
n8-19 kanał 315*200 l=~1500 ust. na budowie 1
n8-20 Kształtka/Trójnik

200*315/200*315/200*160 L=400  m=100
r=0

1

n8-20a kolano sym. 160*200/ m=100 r=0 =90o 1
n8-20b kanał 160*200 l=~230 ust. na budowie 1
n8-21 Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep

prk 200*160
1

 n8-22 Redukcja asym 315*200/400*160 l=~500 1
n8-23 kolano sym. 400*160/ m=100 r=0 =90o 1
n8-24 kanał 400*160 l=~480 ust. na budowie 1
n8-25 Trójnik  prosty400*160/400*160/400*160

L=600 m=100  r=0
1

n8-26 Kratka wentylacyjna KNA 400*160 z przep
prk 400*160
kanał 400*160 l=~150 ust. na budowie

1

 n8-27 Redukcja  asym  400*160/250*160  l=~500
e=75

1

n8-28 kanał 250*160 l=~2350 ust. na budowie 1
n8-29 Odsadzka 250*160 l=~500 e=149,2 ust. na 

budowie
1

n8-30 kanał 250*160 l=~350 ust. na budowie 1
n8-31 Odsadzka 250*160 l=~500 e=168,8 ust. na 

budowie
1

n8-32 kanał 250*160 l=~1470 ust. na budowie 1
n8-33 Trójnik  prosty250*160/250*160/160*160

L=360 m=100  r=0
1

 n8-34 Redukcja  asym  250*160/125*160  l=~500
e=62,5

1

n8-35 kanał 250*160 l=~330 ust. na budowie 1
n8-36 kolano  asym.  125*160/400*160/  m=100

r=0 =90o

1

n8-37 Kratka wentylacyjna KNA 400*160 z przep
prk 400*160
kanał 400*160 l=~150 ust. na budowie

1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

n8-38 kanał 160*160 l=~1540 ust. na budowie 1
n8-39 Trójnik  prosty160*160/160*160/400*160

L=600 m=100  r=0
1

n8-40 Kratka wentylacyjna KNA 400*160 z przep
prk 400*160
kanał 400*160 l=~150 ust. na budowie

1

 n8-41 Redukcja  asym  160*160/125*125  l=~500
e=17,5 f=17,5

1

n8-42 kanał 125*125 l=~1410 ust. na budowie 1
n8-43 kolano  asym.  125*125/200*125/  m=100

r=0 =90o

1

n8-44 Kratka wentylacyjna KNA 200*125 z przep
prk 200*125
kanał 200*125 l=~150 ust. na budowie

1

w8-1 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*160  z
przep prk 250*160
kanał 250*160 l=~150 ust. na budowie

1

w8-2 kolano  asym.  125*160/250*160/  m=100
r=0 =90o

1

w8-3 kanał 125*160 l=~2660 ust. na budowie 1
w8-4 Odsadzka 125*160 l=~500 e=168,8 ust. na 

budowie
1

w8-5 kanał 125*160 l=~350 ust. na budowie 1
 w8-6 Redukcja  asym  125*160/160*160  l=~500

e=17,5 f=149,2
1

w8-7 Kształtka/Trójnik
160*160/160*160/125*125 L=325  m=100
r=0

1

w8-8 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z
przep prk 125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

 w8-9 Redukcja  asym  160*160/250*160  l=~500
e=45

1

w8-10 Kształtka/Trójnik
250*160/250*160/125*125 L=325  m=100
r=0

1

w8-11 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z
przep prk 125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w8-12 Trójnik  prosty250*160/250*160/160*160
L=360 m=100  r=0

1

 w8-13 Redukcja  asym  160*160/160*125  l=~500
e=17,5

1

w8-14 kanał 160*125 l=~1200 ust. na budowie 1
w8-15 Kształtka/Trójnik

125*160/125*160/125*125 L=325  m=100
r=0

1

w8-16 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z
przep prk 125*125

1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie
 w8-17 Redukcja  asym  160*125/125*125  l=~500

e=17,5
1

w8-18 kanał 125*125 l=~1600 ust. na budowie 1
w8-19 kolano  asym.  125*125/250*125/  m=100

r=0 =90o

1

w8-20 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*125  z
przep prk 250*125
kanał 250*125 l=~150 ust. na budowie

1

w8-21 kanał 250*160 l=~640 ust. na budowie 1
 w8-22 Redukcja  asym  250*160/400*160  l=~500

e=75
1

w8-23 Trójnik  prosty400*160/400*160/250*160
L=450 m=100  r=0

1

w8-24 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*160  z
przep prk 250*160
kanał 250*160 l=~150 ust. na budowie

1

 w8-25 Redukcja  asym  400*160/200*315  l=~500
e=57,5 f=20 

1

w8-26 tłumik315*200 l=500 1
w8-27 kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 =90o 1
w8-28 kanał 200*315 l=~145   ust. na budowie 1
w8-29 kolano sym. 315*200/ m=100 r=0 =90o 1
w8-30 kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 =90o 1
w8-31 Dyfuzor asym.  315*200/  315 L=370 1
w8-32 Trójnik  prosty  315/  315/  315 L=515

m=100  r=0
1

w8-33 kanał   315 l=~75 ust. na budowie 1
w8-34 kolano sym.   315  r=d =12,9o 1
w8-35 kanał   315 l=~300 ust. na budowie 1
w8-36 kolano sym.   315  r=d =12,9o 1
w8-37 Dyfuzor asym.  160*160/  315 L=300 

e=77,5  f=77,5
1

w8-38 kolano sym. 160*160/ m=100 r=0 =90o 1
w8-39 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*160  z

przep prk 160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

w8-40 kanał   315 l=~1250 ust. na budowie 1
w8-41 kanał   315 l=~1490 ust. na budowie 1
w8-42 kolano sym.   315  r=d =90o 1
w8-43 kolano sym.   315  r=d =12,9o 1
w8-44 Dyfuzor asym.  315*250/  315 L=500 1
w8-45 kanał 315*250 l=~520 ust. na budowie 1
w8-46 Trójnik  prosty315*315/315*315/200*315

L=400 m=100  r=0
1

w8-47 kanał 315*315 l=~520 ust. na budowie 1
w8-48 Odsadzka 315*315 l=~1000 e=34,2 

f=453,1 ust. na budowie
1

w8-49 kanał 315*315 l=~1910 ust. na budowie 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

Pom. jadalni i biur
Przewody i kształtki prostokątne z płyt z 
wełny szklanej, pokryte od strony 
zewnętrznej blachą aluminiową, a od 
strony wewnętrznej czarnym woalem z 
włókna szklanego odpornym na 
wielokrotne czyszczenie grubości 2.5 cm
przewody kołowe z izolacją 2.5 cm  na 
poddaszu z izolacją 5 cm

n9-1 Czerpnia ścienna 500*200 1
n9-2 kanał 500*200 l=~570 ust. na budowie 1
n9-3 Dyfuzor asym. 500*200/250 L=350 e=125

f=62
1

n9-w9 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem
obrotowym i nagrzewnicą elektr wtórną w
centrali poz.6

1 700m3/h

n9-4 kolano sym.   250  r=d =90o 1
n9-5 kanał   250 l=~400 ust. na budowie 1
n9-6 kolano sym.   250  r=d =90o 1
n9-7 kanał   250 l=~890 ust. na budowie 1
n9-8 kolano sym.   250  r=d =90o 1
n9-9 kanał   250 l=~630 ust. na budowie 1
n9-10 Dyfuzor asym. 315*160/250 L=500 

e=32,5
1

n9-11 kanał 315*160 l=~690 ust. na budowie 1
n9-12 kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 =45o 1
n9-13 kanał 315*160 l=~120 ust. na budowie 1
n9-14 Tłumik 315*160 l=~500 1
 n9-15 Redukcja asym 315*160/400*125 l=~500 1
n9-16 kolano sym. 400*125/ m=100 r=0 =45o 1
n9-17 Trójnik  prosty400*125/400*125/160*125

L=360 m=100  r=0
1

n9-18 kolano  asym.  125*160/160*160/  m=100
r=0 =90o

1

n9-19 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n9-20 Trójnik  prosty400*125/400*125/125*125
L=325 m=100  r=0

1

n9-21 kanał 400*125 l=~120 ust. na budowie 1
 n9-22 Redukcja  asym  400*125/315*125  l=~500

e=42,5 f=63,6
1

n9-23 kanał 315*125 l=~580 ust. na budowie 1
 n9-24 odsadzka 315*125 l=~250   f=63,6 1
n9-25 kanał 315*125 l=~1160 ust. na budowie 1
 n9-26 odsadzka 315*125 l=~250   f=63,6 1
n9-27 kanał 315*125 l=~270 ust. na budowie 1
 n9-28 odsadzka 315*125 l=~250   f=63,6 1

n9-29 Trójnik  prosty315*125/315*125/160*125
L=360 m=100  r=0

1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

n9-30 kolano  asym.  125*160/160*160/  m=100
r=0 =90o

1

n9-31 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n9-32 kanał 315*125 l=~500 ust. na budowie 1
 n9-33 odsadzka 315*125 l=~500   f=62,1 1
n9-34 kanał 315*125 l=~445 ust. na budowie 1
n9-35 kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 =45o 1
n9-36 kanał 315*125 l=~3100 ust. na budowie 1
n9-37 kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 =45o 1
 n9-38 odsadzka 315*125 l=~300   f=55,8 1
n9-39 kanał 315*125 l=~340 ust. na budowie 1
 n9-40 odsadzka 315*125 l=~300   f=55,8 1
n9-41 kanał 315*125 l=~700 ust. na budowie 1
n9-42 Trójnik  prosty315*125/315*125/125*125

L=325 m=100  r=0
1

n9-43 kanał 125*125 l=~62 ust. na budowie 1
 n9-44 Redukcja asym 250*200/125*125 l=~500  1
n9-45 Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep

prk 250*200
kanał 250*200 l=~150 ust. na budowie

1

 n9-46 Redukcja sym 315*125/200*125 l=~500  1
n9-47 kanał 200*125 l=~1580 ust. na budowie 1
n9-48 Trójnik  prosty200*125/200*125/125*125

L=325 m=100  r=0
1

n9-49 kanał 125*125 l=~62 ust. na budowie 1
 n9-50 Redukcja asym 250*200/125*125 l=~500  1
n9-51 Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep

prk 250*200
kanał 250*200 l=~150 ust. na budowie

1

n9-52 kanał 200*125 l=~440 ust. na budowie 1
n9-53 kolano  asym.  125*200/200*200/  m=100

r=0 =45o

1

n9-51 Kratka wentylacyjna KNA 200*200 z przep
prk 200*200
kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

1

n9-55 kanał 125*125 l=~3900 ust. na budowie 1
n9-56 kolano  asym.  125*125/160*125/  m=100

r=0 =90o

1

n9-57 kanał 160*125 l=~270 ust. na budowie 1
n9-58 kolano  asym.  125*160/160*160/  m=100

r=0 =90o

1

n9-59 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

w9-1 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*125  z
przep prk 250*125

1



Nazwa
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Wyszczególnienie Ilość

kanał 250*125 l=~150 ust. na budowie
w9-2 kolano  asym.  250*125/125*125/  m=100

r=0 =90o

1

w9-3 kanał 125*125 l=~1420 ust. na budowie 1
 w9-4 Redukcja  asym  200*125/125*125  l=~500

e=37,5
1

w9-5 Trójnik  prosty200*125/200*125/250*125
L=450 m=100  r=0

1

w9-6 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*125  z
przep prk 250*125
kanał 250*125 l=~150 ust. na budowie

1

w9-7 kanał 200*125 l=~1980 ust. na budowie 1
 w9-8 Redukcja asym 200*125/315*125 l=~500  1
w9-9 Trójnik  prosty315*125/315*125/160*125

L=360 m=100  r=0
1

w9-10 kanał 160*125 l=~394 ust. na budowie 1
w9-11 kolano  asym.  125*160/160*160/  m=100

r=0 =90o

1

w9-12 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*160  z
przep prk  160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

w9-13 kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 =45o 1
w9-14 kanał 315*125 l=~1210 ust. na budowie 1
w9-15 kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 =45o 1
w9-16 kanał 315*125 l=~555 ust. na budowie 1
w9-17 odsadzka 315*125 l=~500   f=74,9 1
w9-18 kanał 315*125 l=~510 ust. na budowie 1
w9-19 Trójnik  prosty315*125/315*125/160*125

L=360 m=100  r=0
1

w9-20 kolano sym. 125*160 m=100 r=0 =90o 1
w9-21 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*125  z

przep prk  160*125
kanał 160*125 l=~150 ust. na budowie

1

w9-22 odsadzka 315*125 l=~250   f=74,9 1
w9-23 kanał 315*125 l=~270 ust. na budowie 1
w9-24 odsadzka 315*125 l=~250   f=63,6 1
w9-25 kanał 315*125 l=~1160 ust. na budowie 1
w9-26 odsadzka 315*125 l=~250   f=63,6 1
w9-27 kanał 315*125 l=~1000 ust. na budowie 1
 w9-28 Redukcja  asym  315*125/400*125  l=~500

e=42,5  f=76,3 
1

w9-29 Trójnik  prosty400*125/400*125/160*125
L=360 m=100  r=0

1

w9-30 kolano sym. 125*160 m=100 r=0 =90o 1
w9-31 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*125  z

przep prk  160*125
kanał 160*125 l=~150 ust. na budowie

1

w9-32 kolano sym. 400*125/ m=100 r=0 =45o 1
 w9-33 Redukcja asym 400*125/315*160 l=~500  1
w9-34 kanał 315*160 l=~680 ust. na budowie 1
w9-35 kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 =45o 1



Nazwa
elem.
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w9-36 kanał 315*160 l=~530 ust. na budowie 1
w9-37 Trójnik  prosty315*160/315*160/100*160

L=300 m=100  r=0
1

w9-38 kanał 315*160 l=~680 ust. na budowie 1
 w9-39 Redukcja  asym  100*160/100*100  l=~500

f=94,1 
1

w9-40 kanał 100*100 l=~1680 ust. na budowie 1
w9-41 kolano sym. 100*100/ m=100 r=0 =90o 1
w9-42 kanał 100*100 l=~1570 ust. na budowie 1
w9-43 kolano sym. 100*100/ m=100 r=0 =45o 1
 w9-44 odsadzka 1/100*100 l=~500 f=131,7 1
w9-45 kanał 100*100 l=~125 ust. na budowie 1
w9-46 kolano sym. 100*100/ m=100 r=0 =45o 1
w9-47 kanał 100*100 l=~7100 ust. na budowie 1
w9-48 kolano sym. 100*100/ m=100 r=0 =90o 1
 w9-49 Redukcja sym 125*100/100*100 l=~500 1
w9-50 kolano  asym.  100*125/125*125/  m=100

r=0 =90o

1

w9-51 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z
przep prk  125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w9-52 tłumik 315*160 l=~500 1
w9-53 kanał 315*160 l=~180 ust. na budowie 1
w9-54 kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 =45o 1
w9-55 kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 =45o 1
w9-56 kanał 315*160 l=~460 ust. na budowie 1
w9-57 Dyfuzor asym. 315*160/250 L=500 

e=32,5
1

w9-58 kolano sym.   250  r=d =90o 1
w9-59 kanał   250 l=~130 ust. na budowie 1
w9-60 kolano sym.   250  r=d =90o 1
w9-61 kanał   250 l=~400 ust. na budowie 1
w9-62 kolano sym.   250  r=d =90o 1
w9-63 kolano sym.   250  r=d =90o 1
w9-64 kanał   250 l=~465 ust. na budowie 1
w9-65 kanał   250 l=~1950 ust. na budowie 1
w9-66 kanał   250 l=~1950 ust. na budowie 1
w9-67 kolano sym.   250  r=d =45o 2
w9-68 kanał   250 l=~98,3 ust. na budowie 1
w9-69 Przepustnica zwrotna   250  1
w9-70 Dyfuzor asym. 315*200/250 L=500 1
w9-71 czwórnik

prosty630*200/630*200/315*200/315*200
L1=830  L2=515 m=100  r=0

1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

Sala konferencyjna
Przewody i kształtki prostokątne z płyt z 
wełny szklanej, pokryte od strony 
zewnętrznej i od strony wewnętrznej 
czarnym woalem z włókna szklanego 
odpornym na wielokrotne czyszczenie 
grubości 2.5 cm
przewody kołowe z izolacją 2.5 cm  

n10-1 Czerpnia ścienna 1000*200 1
n10-2 kanał 1000*200 l=~570 ust. na budowie 1
 n10-3 Redukcja asym 1000*200/630*200 

l=~1000 e=302 f=0 
1

n10-4 Dyfuzor asym. 630*200/400 L=500 e=115
f=100

1

n10-5  Kanał 400 L=910 1
n10-6 Trójnik  prosty  400/400/250 L=450

m=100  r=0
1

n10-7 Redukcja sym 400/315 l=~500 1
n10-8  Kanał 315 L=1570 1
n10-w10 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem

obrotowym i nagrzewnicą elektr wtórną w
centrali poz.6

1 700m3/h

n10-9 Dyfuzor asym. 400*200/315 L=500 1
n10-10 Tłumik 400*200 l=~500 1
n10-11 kanał 400*200 l=~233 ust. na budowie 1
n10-11a kolano sym. 400*200/ m=100 r=0 =45o 1
n10-12 Redukcja asym 400*200/500*160 l=~500 

e=31,2 f=53
1

n10-13 kanał 500*160 l=~800 ust. na budowie 1
n10-14 kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 =45o 1
n10-15 kanał 500*160 l=~300 ust. na budowie 1
n10-16 Odsadzka sym. 500*160 l=~500 f= 51 ust.

na budowie
1

n10-17 kanał 500*160 l=~2390 ust. na budowie 1
n10-18 kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 =90o 1
n10-19 kanał 500*160 l=~1090 ust. na budowie 1
n10-20 Trójnik  prosty  500*160/500*160/250*160

L=450 m=100  r=0
1

n10-21 kanał 500*160 l=~241 ust. na budowie 4
n10-22 kolano  asym.  160*250/250*250/  m=100

r=0 =90o

4

n10-23 Kratka wentylacyjna KNA 250*250 z przep
prk  250*250
kanał 250*250 l=~150 ust. na budowie

4

n10-24 Redukcja asym 500*160/400*160 l=~500 
e=50 f=0

1

n10-25 kanał 500*160 l=~1770 ust. na budowie 1
n10-26 Trójnik  prosty  400*160/400*160/250*160

L=450 m=100  r=0
1
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n10-27 Redukcja asym 400*160/250*160 l=~500 
e=75 f=0

1

n10-28 kanał 250*160 l=~410 ust. na budowie 1
n10-29 Trójnik  prosty  250*160/250*160/250*160

L=450 m=100  r=0
1

n10-30 Redukcja asym 250*160/160*160 l=~500 
e=45 f=0

1

n10-31 kanał 160*160 l=~1775 ust. na budowie 1
n10-32 kolano  asym.  160*160/250*160/  m=100

r=0 =90o

1

w10-1 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z
przep prk  125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w10-2 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w10-3 kanał 125*125 l=~2370 ust. na budowie 1
w10-4 Redukcja asym 125*125/125*200 l=~500 

e=74 f=37,5
1

w10-5 Trójnik  prosty  125*200/125*200/250*200
L=450 m=100  r=0

1

w10-6 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*200  z
przep prk  250*200
kanał 250*200  l=~150 ust. na budowie

1

w10-7 kanał 125*200 l=~6400 ust. na budowie 1
w10-8 Redukcja sym 125*200/200*200 l=~500 1
w10-9 Trójnik  prosty  200*200/200*200/250*200

L=450 m=100  r=0
1

w10-10 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*200  z
przep prk  250*200
kanał 250*200  l=~150 ust. na budowie

1

w10-11 kanał 200*200 l=~1200 ust. na budowie 1
w10-12 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w10-13 kanał 200*200 l=~4090 ust. na budowie 1
w10-14 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w10-15 kanał 200*200 l=~1290 ust. na budowie 1
w10-16 Redukcja sym 315*200/200*200 l=~500 1
w10-17 Trójnik  prosty  315*200/315*200/250*200

L=450 m=100  r=0
1

w10-18 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*200  z
przep prk  250*200
kanał 250*200  l=~150 ust. na budowie

1

w10-19 kanał 315*200 l=~4840 ust. na budowie 1
w10-20 Redukcja sym 315*200/400*200 l=~500 1
w10-21 Trójnik  prosty  400*200/400*200/250*200

L=450 m=100  r=0
1

w10-22 Kratka  wentylacyjna  KWA  250*200  z
przep prk  250*200
kanał 250*200  l=~150 ust. na budowie

1
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w10-23 Redukcja asym 400*200/500*160 l=~500 
e=50 f=50 

1

w10-24 kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 =90o 1
w10-25 kanał 500*160 l=~260 ust. na budowie 1
w10-26 kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 =45o 1
w10-27 kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 =45o 1
w10-28 Tłumik 500*160  l=~500 1
w10-29 Dyfuzor asym. 500*160/315 L=500 1
n10-w10

w10-30 Przepustnica zwrotna   315  1
w10-31 Dyfuzor asym. 315*200/315 L=500 ust. 

na budowie
1

w10-32 kolano  asym.  315*200/630*200/  m=100
r=0 =90o

1

w10-33 kanał 630*200 l=~86  ust. na budowie 1

Pom. biur, archiwum i kuchnią
Przewody i kształtki prostokątne z płyt z 
wełny szklanej, pokryte od strony 
zewnętrznej blachą aluminiową, a od 
strony wewnętrznej czarnym woalem z 
włókna szklanego odpornym na 
wielokrotne czyszczenie grubości 2.5 cm
przewody kołowe z izolacją 2.5 cm  na 
poddaszu z izolacją 5 cm

n11-1 kanał   250 l=~290 ust. na budowie 1
n11-2 kolano sym.   250  r=d =90o 1
n11-w11 Centrala  podwieszana  z  wymiennikiem

obrotowym i nagrzewnicą elektr wtórną w
centrali poz.6

1 700m3/h

n11-3 kolano sym.   250  r=d =90o 1
n11-4 Odsadzka sym  250 l=~800 f=419 ust. na 

budowie
1

n11-5 kolano sym.   250  r=d =45o 1
n11-6 kanał   250 l=~165 ust. na budowie 1
n11-7 kolano sym.   250  r=d =45o 1
n11-8 Dyfuzor asym. 400*200/250 L=500 1
n11-9 Tłumik 400*200  l=~500 1
n11-10 Redukcja asym 400*200/315*160 l=~500 

e=42,5 f=20 
1

n11-11 Trójnik prosty 315*160*315*160/315*160 
L=515 m=100  r=0

1

n11-12 kanał  315*160 l=~1855 ust. na budowie 1
n11-13 Trójnik prosty 315*160/315*160/125*160 

L=325 m=100  r=0
1

n11-14 kolano sym.  315*160 m=100 r=0 =90o 1
n11-15 Redukcja asym 315*160/315*125 l=~500 1
n11-16 kanał  315*125 l=~720 ust. na budowie 1
n11-17 Trójnik prosty 315*125/315*125/125*125 1
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L=325 m=100  r=0
n11-17a kanał  315*125 l=~45 ust. na budowie 1
n11-18 Trójnik prosty 315*125/315*125/125*125 

L=325 m=100  r=0
1

n11-19 Redukcja asym 315*125/160*125 l=~500 1
n11-20 kanał  160*125 l=~4140 ust. na budowie 1
n11-21 kolano sym.  160*125 m=100 r=0 =45o 1
n11-22 kanał  160*125 l=~370 ust. na budowie 1
n11-23 kolano sym.  160*125 m=100 r=0 =45o 1
n11-24 Trójnik prosty 160*125/160*125/125*125 

L=325 m=100  r=0
1

n11-25 kanał  160*125 l=~1950 ust. na budowie 1
n11-26 kolano sym.  160*125 m=100 r=0 =45o 1
n11-27 kanał  160*125 l=~1040 ust. na budowie 1
n11-28 kolano sym.  160*125 m=100 r=0 =45o 1
n11-29 kanał  160*125 l=~3580 ust. na budowie 1
n11-30 kolano sym.  160*125 m=100 r=0 =90o 1
n11-31 kanał  160*125 l=~960 ust. na budowie 1
n11-32 Trójnik prosty 125*160/125*160/160*160 

L=360 m=100  r=0
1

n11-33 kanał  160*160 l=~370 ust. na budowie 1
n11-34 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep

prk  160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n11-35 Redukcja sym 160*125/125*125 l=~500 1
n11-36 kanał  125*125 l=~3532 ust. na budowie 1
n11-37 kolano sym.  125*125 m=100 r=0 =90o 1
n11-38 Redukcja sym 200*250/125*125 l=~257 

f=62,5
1

n11-39 kolano sym.  200*250 m=100 r=0 =90o 1
n11-40 kanał  250*200 l=~370 ust. na budowie 1
n11-41 Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep

prk  250*200
kanał 250*200 l=~150 ust. na budowie

1

n11-42 kanał  125*125 l=~1380 ust. na budowie 1
n11-43 kolano sym.  125*125 m=100 r=0 =90o 1
n11-44 Dyfuzor asym. 125*125/125 L=315 1
n11-45 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n11-46 kanał   125 l=~435 ust. na budowie 1
n11-47 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n11-48 kanał   125 l=~45 ust. na budowie 1
n11-49 kolano sym.   125  r=d =90o 1
n11-50 kanał   125 l=~55 ust. na budowie 1
n11-51 Anemostat naw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

n11-52 kolano sym.  125*125 m=100 r=0 =90o 1
n11-53 kanał  125*125 l=~370 ust. na budowie 1
n11-54 Kratka wentylacyjna KNA 125*125 z przep 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

prk  125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

n11-55 kanał  125*125 l=~1770 ust. na budowie 1
n11-56 Redukcja sym 125*125/250*200 l=~500 

f=370
1

n11-57 kolano sym.  200*250 m=100 r=0 =90o 1
n11-58 kanał  250*200 l=~370 ust. na budowie 1
n11-59 Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep

prk  250*200
kanał 250*200 l=~150 ust. na budowie

1

n11-60 kanał  125*160 l=~830 ust. na budowie 1
n11-61 Redukcja sym 125*160/200*160 l=~500 1
n11-62 kolano sym. 160*200 m=100 r=0 =90o 1
n11-63 kanał  200*160 l=~370 ust. na budowie 1
n11-64 Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep

prk  200*160
kanał 200*160 l=~150 ust. na budowie

1

n11-65 kolano sym. 160*315 m=100 r=0 =90o 1
n11-66 kolano sym. 315*160 m=100 r=0 =90o 1
n11-67 Redukcja sym 160*315/125*125 l=~500 

e=17,5 f=128,4
1

n11-68 kolano sym.  125*125 m=100 r=0 =90o 1
n11-69 kolano sym.  125*125 m=100 r=0 =90o 1
n11-70 odsadzka  125*125 l=~500 e=130 ust. na 

budowie
1

n11-71 kanał  125*125 l=~2715 ust. na budowie 1
n11-72 Trójnik prosty 125*125/125*125/125*125 

L=360 m=100  r=0
1

n11-73 Redukcja sym 125*125/160*160 l=~500 
e=0 f=17,5

1

n11-74 kolano sym.  160*160 m=100 r=0 =90o 1
n11-75 kanał  160*160 l=~370 ust. na budowie 1
n11-76 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep

prk  160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

n11-77 odsadzka  125*125 l=~500 e=60 ust. na 
budowie

1

n11-78 kanał  125*125 l=~2310 ust. na budowie 1
n11-79 Redukcja sym 125*125/160*160 l=~500 

e=60 f=17,5
1

n11-80 kolano sym.  160*160 m=100 r=0 =90o 1
n11-81 kanał  160*160 l=~370 ust. na budowie 1
n11-82 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep

prk  160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

w11-1 Kratka  wentylacyjna  KWA  200*200  z 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

przep prk  200*200
kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

w11-2 kanał 200*200 l=~370 ust. na budowie 1
w11-3 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w11-4 Redukcja asym 200*200/125*125 l=~500  

f=37,5
1

w11-5 kanał 125*125 l=~1870 ust. na budowie 1
w11-6 Trójnik  prosty  125*125/125*125/160*125

L=360 m=100  r=0
1

w11-7 kanał 125*125 l=~720 ust. na budowie 1
w11-8 Redukcja asym 125*160/125*125 l=~500  

f=17,5
1

w11-9 kolano sym. 160*125/ m=100 r=0 =90o 1
w11-10 kanał 160*125 l=~370 ust. na budowie 1
w11-11 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*125  z

przep prk  160*125
kanał 160*125 l=~150 ust. na budowie

1

w11-12 kanał 160*125 l=~1300 ust. na budowie 1
w11-13 Trójnik  prosty  160*125/160*125/125*125

L=325 m=100  r=0
1

w11-14 kanał 160*125 l=~415 ust. na budowie 1
w11-15 Redukcja sym 160*125/250*125 l=~500  1
w11-16 Trójnik  prosty  250*125/250*125/125*125

L=325 m=100  r=0
1

w11-17 kanał 250*125 l=~2580 ust. na budowie 1
w11-18 Redukcja sym 315*125/250*125 l=~500  1
w11-19 Trójnik  prosty  315*125/315*125/125*125

L=325 m=100  r=0
1

w11-20 kanał 315*125 l=~130 ust. na budowie 1
w11-21 Trójnik  prosty  315*125/315*125/125*125

L=325 m=100  r=0
1

w11-22 kanał 315*125 l=~2090 ust. na budowie 1
w11-23 Redukcja asym 315*125/315*160 l=~500 

f=17,5  
1

w11-24 Trójnik  prosty  315*160/315*160/160*160
L=360 m=100  r=0

1

w11-25 kanał 315*160 l=~792 ust. na budowie 1
w11-26 Trójnik  prosty  315*160/315*160/125*160

L=325 m=100  r=0
1

w11-27 Redukcja asym 315*160/400*200 l=~500 
e=42,5 f=20  

1

w11-28 Tłumik 400*200 l=500 1
w11-29 Dyfuzor asym. 400*200/250 L=500 

e=41.3 f=4
1

w11-30 kanał   250 l=~280 ust. na budowie 1
w11-31 Odsadzka sym  250 l=~800 f=419 ust. na 

budowie
1

w11-32 kanał 125*125 l=~2485 ust. na budowie 1
w11-33 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w11-34 Dyfuzor sym. 125*125/125 L=500 1
w11-35 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w11-36 kanał   125 l=~435 ust. na budowie 1
w11-37 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w11-38 kanał   125 l=~45 ust. na budowie 1
w11-39 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w11-40 kanał   125 l=~970 ust. na budowie 1
w11-41 kolano sym.   125  r=d =90o 1
w11-42 Anemostat wyw.  125  h=100

kanał  125 l=~100 ust. na budowie
1

w11-43 kanał 125*125 l=~3220 ust. na budowie 1
w11-44 Redukcja asym 125*125/200*200 l=~500  

f=37,5
1

w11-45 kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 =90o 1
w11-46 kanał 200*200 l=~370 ust. na budowie 1
w11-47 Kratka  wentylacyjna  KWA  200*200  z

przep prk  200*200
kanał 200*200 l=~150 ust. na budowie

1

w11-48 kanał 125*125 l=~720 ust. na budowie 1
w11-49 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w11-50 kanał 125*125 l=~370 ust. na budowie 1
w11-51 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk  125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w11-52 kanał 125*125 l=~2500 ust. na budowie 1
w11-53 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w11-54 kanał 125*125 l=~370 ust. na budowie 1
w11-55 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk  125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w11-56 kanał 160*160 l=~2500 ust. na budowie 1
w11-57 kolano sym. 160*160/ m=100 r=0 =90o 1
w11-58 kanał 160*160 l=~370 ust. na budowie 1
w11-59 Kratka  wentylacyjna  KWA  160*160  z

przep prk  160*160
kanał 160*160 l=~150 ust. na budowie

1

w11-60 Redukcja asym 125*160/125*125 l=~500  1
w11-61 kanał 125*125 l=~240 ust. na budowie 1
w11-62 kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 =90o 1
w11-63 kanał 125*125 l=~370 ust. na budowie 1
w11-64 Kratka  wentylacyjna  KWA  125*125  z

przep prk  125*125
kanał 125*125 l=~150 ust. na budowie

1

w11-65 kanał   250 l=~276 ust. na budowie 1



Nazwa
elem.

Wyszczególnienie Ilość

w11-66 kolano sym.   250  r=d =45o 1
w11-67 kanał   250 l=~570 ust. na budowie 1
w11-68 kolano sym.   250  r=d =45o 1
n11-w11
w11-69 Przepustnica zwrotna   250  1
w11 -70 Dyfuzor asym. 315*200/250 L=500 1
w9-71 czwórnik prosty630*200/630*200/315*200/315*200

L1=830  L2=515 m=100  r=0

w12-1 Trójnik  prosty  250*400/250*400/250*400
L=450 m=100  r=0

1

w12-2 kanał 400*250 l=~2440 ust. na budowie 1
w12-3 Redukcja sym 400*250/630*400 l=~500  1
w12-4 Trójnik  prosty  400*630/400*630/200*630

L=400 m=100  r=0
1

w12-5 kanał 400*630 l=~1750 ust. na budowie 1
w12-6 Trójnik  prosty  500*630/500*630/400*630

L=600 m=100  r=0
1

w12-7 Wyrzutnia 630*500 2

Maty z wełny mineralnej 110 m2

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych do 
kanałów wentylacji mechanicznej  

110 m2



Klimatyzacja 

K1.1 - Pom. 1,18 PKFY-P32VLM-E

K1.2 - Pom. 1,09 PKFY-P32VLM-E

K1.3 - Pom. 1,20 PKFY-P20VLM-E

K1.4 - Pom. 1,11 PKFY-P32VLM-E

K1.5 - Pom. 1,10 PKFY-P25VLM-E

K1.6 - Pom. 2,19 PKFY-P63VKM-E

K1.7 - Pom. 2,19 PKFY-P63VKM-E

K1.8 - Pom. 2,09 PKFY-P20VLM-E

K1.9 - Pom. 2,12 PKFY-P25VLM-E

K1.10 - Pom. 2,11 PKFY-P25VLM-E

K1.11 - Pom. 2,20 PKFY-P25VLM-E

K1.12 - Pom. 2.21 PKFY-P32VLM-E

K1.13 - Pom. 2,13 PKFY-P32VLM-E

K.1.14 - Pom. 2,14 PKFY-P32VLM-E

PUHY-EP450YNW-A1 101,8%

Przewód  6,35 35m

Przewód  9,52 65m

Przewód  12,7 45m

Przewód  15,88 65m

Przewód  19,05 15m

Przewód  28,58 15m

sterownik lokalny 14 szt

                     ilość środka R410A ok. 20kg

połączenie CMY-Y102SS-G2 12szt

połączenie CMY-Y202SS-G2 1szt

K2.1 - Serwerownia PKA-M50HAL(Wired)
PUZ-ZM50VKA 100,0%

sterownik lokalny 1 szt

                     ilość środka R410A ok. 7kg

Przewód  6,35 15m

Przewód  12,7 15m

                                                                                    
   PROJEKTANT  INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
       Hubert Potulski   mgr inż. Ewa Tenerowicz
  upr.Nr GP-KZ 7342/425/94
  na podst.§1 ust.5§2 ust.2
  pkt 2§5 ust.2 §7i13 ust.1
  pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.
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