Nazwa Wyszczegdlnienie Ilos¢
elem.
Pom.1.03 warsztat z kanalem
n2-1 Kratka KWO 100 ¢ 315 3
n2-2  Przewoéd PVC-u ¢ 315 L=~600 ust. na 3
budowie
n2-3 redukcja PCV ¢ 315/ ¢ 250 3
n2-4 Przewod PVC-u ¢ 250 Ilaczacy dwie 3
ksztattki L=~240 ust. na budowie
n2-5 Kolano PCV ¢ 250 0=90° 4
n2-6  Przewdéd PVC-u ¢ 250 L=~2400 ust. na 2
budowie
n2-7 Trojnik PCV ¢ 250/¢ 250/¢ 250 a=90° 2
n2-8  Przewoéd PVC-u ¢ 250 L=~2000 ust. na 1
budowie
n2-9  Przewdéd PVC-u ¢ 250 L=~1600 ust. na 1
budowie
n2-10  [Kolano PCV ¢ 250 a=30° 1
n2-11  Przewéd PVC-u ¢ 250 L=~1500 ust. na 1
budowie
n2-12 Przewoéd PVC-u ¢ 250 L=~870 ust. na 1
budowie
n2-13  Przejsciowka z PVC-u na metal 1 wyk. warsztatowe
Kanaly i ksztaltki metalowe
n2-16  [Kanat ¢ 250 L=~3500 ust. na budowie 1 Klimat Solec
n2-17  kolano sym. ¢ 250 r=d a=90° 1
n2-18  [Kanat ¢ 250 L=~680 ust. na budowie 1 Klimat Solec
n2-19  Redukcja ¢ 250/¢ 315 L=200 e=0 £=20,5 1
n2-20  Trojnik prostyd 315 /¢ 315 /¢ 315 L=515 1
m=100 =0
n2-21  Dyfuzor asym. 500*315/ ¢ 315 L=500 1
n2-22  [Kolano sym 315*500 m=100 a=90° 1
n2-23  [Kratka wentylacyjna KNA 500*315 z przep 1
prk 500*315
Kanat 500*315 1=~150 ust. na budowie
n2-24  Kanat ¢ 315 L=~73 ust. na budowie 1
n2-25  Thumik ¢ 315 L=500 1
n2-26  Kanat ¢ 315 L=~100 ust. na budowie 1
n2-27  |Odsadzka ¢ 315 L=600 e=0 f=-433,2 1
n2-28  (Czerpnia $cienna 630*315 1
n2-29  Dyfuzor asym. 630*315/ ¢ 315 L=500 1
n2-30  Kanat ¢ 315 L=~440 ust. na budowie 1
n2-31  kolano sym. ¢ 315 r=d 0=90° 1
n2-w2 Centrala podwieszana z wymiennikiem 1 1230m3/h
obrotowym i nagrzewnica wodng poz.7
w2-01 [Kratka wentylacyjna KWA 500*315 z 1  KLIMOR -Gdynia

przep prk 500*315
Kanal 500*315 1=~150 ust. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
w2-02  kolano sym. 1 Klimat Solec
500*315 m=100 =0 a=90°
w2-03  dyfuzor asym. 1
500%315/¢ 315 1=~500 ust. na budowie
w2-04  Kanat ¢ 315 1=~7200 ust. na budowie 1
w2-05  kolano/ ¢ 315 r=d a=90° 1
w2-06  [Kanat ¢ 315 1=~300 ust. na budowie 1
w2-07  [Ttumik ¢ 315 L=500 1
w2-08  Kanat ¢ 315 I=~700 ust. na budowie 1
Centrala n2-w2
w2-09  Kanat ¢ 315 1=~740 ust. na budowie 1
w2-10  [Kolano ¢ 315 r=d a=90° 1
w2-11  Kanat ¢ 315 1=~5940 ust. na budowie 1
w2-12° Kolano ¢ 315 r=d a=90° 1
w2-13  Kanat ¢ 315 L=~1500 ust. na budowie 1
w2-14  Kanat ¢ 315 L=~1500 ust. na budowie 1
w2-15  Kanat ¢ 315 L=~1000 ust. na budowie 1
w2-16  Dyfuzor sym. 315*315/ ¢ 315 L=500 1
w2-17  |kanat 315*315 1=~2800 ust. na budowie 1
w2-18  Wyrzutnia §cienna 315%250 2
w2-19 |Przy  szafce  sterujacej  wykonawca 1
powinien pozostawi¢ zafoliowana  lub)
inacze] trwale zabezpieczong instrukcje
obstugi sterowania centrala
zestaw do odciggu spalin wg. kartyy 1  KLIMAWENT
katalogowe;.
- wentylator dachowyWP-8-D
- podstawa dachowa pod wentylator dn 200
z kominkiem wyrownujacym
- thumik
- balanser
- przewdd elastyczny dn150 ze ssawka
- wieszak $cienny
Pom.1.01 warsztat (Kanaly i ksztaltki
metalowe)
n3-01  Kanat ¢ 200 1=~50 ust. na budowie 1
n3-02  Kolano ¢ 200 r=d a=90° 1
n3-02a  Ttumik ¢ 200 L=500 1
n3-03  Kanat ¢ 200 1=~1330 ust. na budowie 1
n3-04  Dyfuzor sym. 400*315/ ¢ 200 L=500 1
n3-05  kolano sym. 1
315*%400 m=100 r=0 a=90°
n3-06 Kratka wentylacyjna KNA 400*315 zprzep 1
prk 400*315
Kanat 400*315 1=~150 ust. na budowie
n3-07  (Czerpnia $cienna 400*250 1
n3-08  [Dyfuzor asym. 400%*250/ ¢ 200 L=500 1
n3-09  Kanat ¢ 200 L=~800 ust. na budowie 1
n3-w3  Centrala podwieszana z wymiennikiem 1  520m3/h




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
obrotowym i nagrzewnicg wodng poz.8
w3-01 Kratka wentylacyjna KWA 400*200 z 1  KLIMOR -Gdynia
przep prk 400*200
Kanat 400*200 I=~150 ust. na budowie
w3-02  [Kolano sym. 1
400%200 m=100 r=0 a=90°
w3-03  Dyfuzor sym. 400%200/ ¢ 200 L=500 1
w3-04  Kanat ¢ 200 L=~2100 ust. na budowie 1
w3-05  Kolano ¢ 200 r=d a=90° 2
w3-06  Kanat ¢ 200 L=~330 ust. na budowie 1
w3-07  [Thumik ¢ 200 L=500 1
w3-08  Dyfuzor sym. 200%200/ ¢ 200 L=500 1
w3-09  kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90° 1
w3-10  kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 o=90° 1
w3-11 Redukcja asym 200%200/200*%160 [=~500 1
e=0 =20
w3-12  kanal 200*160 1=~235 ust. na budowie 1
w3-13  kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 a=90° 1
w3-14  kanat 200*160 I=~5140 ust. na budowie 1
w3-15  kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 a=90° 1
w3-16 [Redukcja asym 200*200/200*160 1=~400 1
e=0 =20
w3-17 |Przy _ szafce  sterujacej  wykonawca 1
powinien pozostawi¢ zafoliowana  lub
inaczej] trwale zabezpieczona instrukcje
obstugi sterowania centrala
Pom.1.02 magazyn i 1.06 kosiarki i sprzet
(Kanaly i ksztaltki metalowe)
n4-01  Czerpnia $cienna 400*250 1
n4-02  Dyfuzor asym. 400*250/ ¢ 200 L=500 e=0 1
=-25
n4-03  Kanat ¢ 200 L=~800 ust. na budowie 1
n4-w4  Centrala podwieszana z wymiennikiem 1  400m3/h
obrotowym i nagrzewnicg wodng poz.9
n4-04  Kolano ¢ 200 r=d a=90° 1
n4-04a  Thumik ¢ 200 L=500 1
n4-05  Kanat ¢ 200 L=~1620 ust. na budowie 1
n4-06  Dyfuzor sym. 200%*200/ ¢ 200 L=500 1
n4-07  kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90° 1
n4-08  [Trojnik  prosty200+200/200%200/200%200 1
L=400 m=100 r=0
n4-09  kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90° 1
n4-10  [Kratka wentylacyjna KNA 200*200 z przep 1 KLIMOR -Gdynia
prk 200*200
Kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie
nd4-11  Dyfuzor sym. 200%*200/ ¢ 200 L=500 1
n4-12  [Kanat ¢ 200 L=~1250 ust. na budowie 1




Nazwa
elem.
n4-13

'Wyszczegolnienie

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

Tlosé

nd-14

Kanat ¢ 200 L=~1460 ust. na budowie

n4-15

Kolano ¢ 200 =d a=90°

n4-16

Kanat ¢ 200 L=~2460 ust. na budowie

n4-17

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

n4-18

Kanat ¢ 200 L=~3770 ust. na budowie

n4-19

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

n4-20

Kanat ¢ 200 L=~2000 ust. na budowie

n4-21

Dyfuzor sym. 200*200/ ¢ 200 L=500

n4-22

kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90°
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n4-23

Kratka wentylacyjna KNA 200*200 z przep
prk 200*200
Kanat 200*200 I=~150 ust. na budowie

p—

KLIMOR -Gdynia

w4-01

kolano sym. 200*200/ m=100 =0 a=90°

w4-02

kanat 200*200 1=~1450 ust. na budowie

w4-03

Trojnik  prosty200%200/200%200/200%200
L=400 m=100 =0

w4-04

Redukcja asym 200*200/200*160 1=~500
e=0 =20

p—

w4-05

kanat 200*160 1=~4640 ust. na budowie

w4-06

kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 a=90°

w4-07

kanat 200*160 1=~2470 ust. na budowie

w4-08

Redukcja asym 200%*200/200*%160 1=~500
e=0 =20
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w4-09

kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90°

w4-10

kolano sym. 200*200/ m=100 =0 a=90°

w4-11

Dyfuzor sym. 200*160/ ¢ 200 L=500

w4-12

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

w4-12a

Thumik ¢ 200 L=500

w4-13

Kanat ¢ 200 L=~170 ust. na budowie

w4-14

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

w4-15

Kanat ¢ 200 L=~1670 ust. na budowie

w4-16

Dyfuzor sym. 200*200/ ¢ 200 L=500

w4-17

Trojnik  prosty200%200/200%200/200%200
=400 m=100 r=0
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w4-18

Kratka wentylacyjna KWA 200*200 z
przep prk 200*200
Kanat 200*200 I=~150 ust. na budowie

—

KLIMOR -Gdynia

w4-19

lkanat 200*200 1=~180 ust. na budowie

w4-20

kanat 200*200 1=~2050 ust. na budowie

w4-21

kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90°

w4-22

kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90°

w4-23

kanat 200*200 1=~2150 ust. na budowie

w4-24

Kratka wentylacyjna KWA 200%200 z
przep prk 200*200
Kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie
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KLIMOR -Gdynia

w4-25

kanat 200*200 1=~270 ust. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
w4-26 |odsadzka 200*200 1=~2150 e=0 f=-17.5 1
ust. na budowie
w4-27  kanat 200%200 I=~1530 ust. na budowie 1
w4-28  Redukcja sym 200*200/315*315 1=~500 1
Pom.1.08 i 1,18 biura
Przewody 1 ksztaltki prostokatne z plyt z
welny szklanej, pokryte od strony
zewngtrznej blachg aluminiowa, a od
strony wewngtrznej czarnym woalem z
wtokna szklanego odpornym na
wielokrotne czyszczenie grubosci 2.5 cm
rzewody kolowe z izolacjg 2.5 cm
n5-01  Kanat ¢ 200 L=~150 ust. na budowie 1
n5-02  [Ttumik ¢ 200 L=500 1
n5-03  [Kanat ¢ 200 L=~3200 ust. na budowie 1
n5-04  Kolano ¢ 200 r=d a=45° 1
n5-05  Kanat ¢ 200 L=~170 ust. na budowie 1
n5-06  [Kolano ¢ 200 r=d a=45° 1
n5-07  Kanat ¢ 200 L=~2000 ust. na budowie 1
n5-08  Dyfuzor sym. 200*160/ ¢ 200 L=500 1
n5-09  Trojnik  prosty200+160/200%160/200%250 1
L=450 m=100 r=0
n5-10  Kratka wentylacyjna KNA 250%200 z przep 1
prk 250%200
Kanat 250%200 1=~150 ust. na budowie
n5-11  kanat 200*160 I=~150 ust. na budowie 1
n5-12  kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 a.=90° 1
n5-13  Redukcja asym 200*160/125*125 1=~500 1
e=0 =32,5
n5-14  kanat 125*125 1=~5000 ust. na budowie 1
n5-15  |kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90° 1
n5-16  Redukcja asym 160%125/125*125 1=~500 1
n5-17  Trojnik  prosty160%125/160%125/160%200) 1
L=400 m=100 r=0
n5-18  Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep 1
prk 200*160
Kanat 200*160 1=~150 ust. na budowie
n5-19  Redukcja asym 160*125/125*%125 1=~500 1
n5-20  kanat 125%125 1=~4415 ust. na budowie 1
n5-21  Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500 1
n5-22  kolano asym. 125*160/200*160/ m=100 1
=0 a=90°
n5-23  Kratka wentylacyjna KNA 200%160 z przep 1
prk 200*160
Kanat 200*160 1=~150 ust. na budowie
n5-w5 [Centrala podwieszana z wymiennikiem 1 360m3/h
obrotowym i nagrzewnicg elektr wtorng w
centrali poz.1
n5-24  Kanat ¢ 200 L=~910 ust. na budowie 1




Nazwa
elem.
ns5-25

'Wyszczegolnienie

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

Tlosé

ns5-26

Kanat ¢ 200 L=~1020 ust. na budowie

nsS-27

Dyfuzor sym. 400*200/ ¢ 200 L=500
e=0 f=-85

n5-28

Kanat 400*200 1=~470 ust. na budowie

ns5-29

Czerpnia $cienna 400*200

w5-01

Kratka wentylacyjna KWA 200*%160 z
przep prk 200*160
Kanat 200*160 1=~150 ust. na budowie

w5-02

kolano asym. 200*160/125*%160/ m=100
=0 a=90°

p—

w5-03

Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500

w5-04

lkanat 125*125 1=~500 ust. na budowie

w5-05

kolano sym. 125*125 m=100 =0 o=90°

w5-06

kanat 125*125 1=~1000 ust. na budowie

w5-07

kolano sym. 125*125 m=100 r=0 a=90°

w5-08

lkanat 125*125 1=~1340 ust. na budowie

w5-09

Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500

w5-10

Trojnik  prosty125%160/125%160/125%160,
L=325 m=100 r=0
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wS-11

Kratka wentylacyjna KWA 160%*125 z
przep prk 160*125
Kanat 160*125 1=~150 ust. na budowie

o

w5-12

kanat 160*125 1=~500 ust. na budowie

w5-13

Trojnik  prosty160%125/160%125/250%125
L=450 m=100 r=0

w5-14

Redukcja asym 160*125/125%125 1=~500

w5-15

kanat 125*125 1=~3440 ust. na budowie

w5-16

kolano asym. 125*125/160*125/ m=100
=0 a=90°

w5-17

Kratka wentylacyjna KWA 160*125 z
przep prk 160*125
Kanat 160*125 I=~150 ust. na budowie

w5-19

Dyfuzor sym. 250*125/ ¢ 200 L=500
e=0 f=-85

w5-20

Kanat ¢ 200 L=~710 ust. na budowie

w5-21

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

w5-22

Kanat ¢ 200 L=~900 ust. na budowie

w5-23

Thumik ¢ 200 L=500

w5-24

Kanat ¢ 200 L=~900 ust. na budowie

| et [ |t |

Kanaty metalowe bez ocieplenia

w5-25

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

w5-26

Kanat ¢ 200 L=~460 ust. na budowie

w5-27

Kolano ¢ 200 r=d a=90°

w5-28

Kanat ¢ 200 L=~4620 ust. na budowie

w5-29

Przepustnica zwrotna ¢ 200

w5-30

Dyfuzor sym. 160*250/ ¢ 200 L=500

w5-31

olano asym. 160*250/400*%250/ m=100
=0 a=90°

bt | e |k | | ek | |




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
w5-32  kanal 400*250 1=~355 ust. na budowie 1
w5-13  Trojnik  prosty250%400/250%400/250%400 1
L=450 m=100 r=0
Pom.1.10; 1,11; 1,16, 1,19;1 1,21; 1,20;
1,24
Przewody 1 ksztaltki prostokatne z plyt z
welny szklanej, pokryte od strony
zewngetrznej blachg aluminiowa, a od
strony wewnetrznej czarnym woalem z
wtokna szklanego odpornym na
wielokrotne czyszczenie grubosci 2.5 cm
rzewody kolowe z izolacjg 2.5 cm
n6-w6 Centrala podwieszana z wymiennikiem 1  610m3/h
obrotowym i nagrzewnicg elektr wtorng w
centrali poz.2
n6-01  Kanat ¢ 250 L=~150 ust. na budowie 1
n6-02  Dyfuzor asym. 200*160/ ¢ 250 L=500 1
e=-25 =-100
n6-03  kanat 200*250 I=~1310 ust. na budowie 1
n6-05  |kolano sym. 200*250/ m=100 r=0 a=90° 1
n6-06  kanat 200*250 I=~1360 ust. na budowie 1
n6-07  Redukcja asym 500*250/200*%250 1=~500 1
n6-08  kanat 500%250 1=~460 ust. na budowie 1
n6-09  Czerpnia $cienna 500*250 1
n6-2 kolano asym. 160*160/125*160/ m=100 1
=0 a=90°
n6-1 Kratka wentylacyjna KWA 160*160 z 1
przep prk 160*160
Kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie
n6-3 Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500 1
n6-4  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=45° 2
n6-5 kanal 125*125 1=~760 ust. na budowie 1
n6-6 kanat 125*125 1=~1060 ust. na budowie 1
n6-7 Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500 1
e=-17,5 =0
n6-8 Trojnik  prosty125%160/125%160/160%160 1
L=360 m=100 r=0
n6-9 Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep 1
prk 160*160
Kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie
n6-10  Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500 1
e=-17,5 =0
n6-11  kanat 125*%125 I=~1200 ust. na budowie 1
n6-12  Redukcja asym 160%125/125*%125 [=~500 1
e=-17,5 =0
n6-13  Trojnik  prosty125%160/125%160/160%160 1
L=360 m=100 =0
n6-14  [Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep 1

prk 160*160
Kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
n6-15  Redukcja asym 160*125/160*160 1=~240 1
n6-16  [Trojnik  prosty200+160/200%160/160%160 1
=360 m=100 r=0
n6-17  Redukcja asym 250*160/200*160 [=~265 1
n6-18  [Kratka wentylacyjna KNA 250*160 z przep 1
prk 250*%160
Kanat 250*160 1=~150 ust. na budowie
n6-19  [Kanat 200*160 1=~335 ust. na budowie 1
n6-20  kolano sym. 200*160/ m=100 =0 a=90° 1
n6-21  |Kanal 200*160 I=~1520 ust. na budowie 1
n6-22  ksztattka/Trojnik 1
160%200/160%200/250%¥160 L=450 m=100
=0
n6-23  Kratka wentylacyjna KNA 250%160 z przep 1
prk 250*160
Kanat 250*160 I=~150 ust. na budowie
n6-24  |Kanal 200*160 1=~5670 ust. na budowie 1
n6-25  Kanal 200*160 1=~500 ust. na budowie 1
n6-26  kolano sym. 200*160/ m=100 r=0 a=90° 1
n6-27  |Kanat 200*160 1=~470 ust. na budowie 1
n6-28  Redukcja sym 315*160/200*160 1=~500 1
n6-29  ksztattka/Trojnik 1
160%315/160%315/200%160 L=400 m=100
=0
n6-30  Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep 1
prk 200*160
Kanat 200*160 I=~150 ust. na budowie
n6-31  |Kanal 315*160 1=~500 ust. na budowie 1
n6-32  |Kanal 315*160 1=~850 ust. na budowie 1
n6-33  kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 a=45° 2
n6-34 Kanat 315*%160 1=~125 ust. na budowie 1
n6-35 |Kanal 315*160 I=~1000 ust. na budowie 1
n6-36  Trojnik  prosty315%160/315%160/315%160) 1
L=515 m=100 r=0
n6-37  Redukcja sym 315*160/160*125 1=~500 1
n6-38  |Kanal 160*125 I=~1770 ust. na budowie 1
n6-39  kolano asym. 160*160/125*%160/ m=100 1
=0 o=90°
n6-40  [Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep 1
prk 160*160
Kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie
n6-41  Kanal 315*160 1=~12700 ust. na budowie 1
n6-42  Dyfuzor asym. 315*160/ ¢ 250 L=500 1
n6-43  Kolano ¢ 250 r=d a=90° 1
n6-44  Thumik ¢ 250 L=500 1
n6-45  [Kanat ¢ 250 L=~1050 ust. na budowie 1
n6-46  Kolano ¢ 250 r=d a=90° 1
n6-47  Kanat ¢ 250 L=~520 ust. na budowie 1




Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

Tlosé

wo6-01

kanat ¢ 250 I=~500 ust. na budowie

w6-02

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

w6-03

PPrzepustnica zwrotna ¢ 250 I=~314

wo6-04

kanat ¢ 250 1=~200 ust. na budowie
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n6-wo

w6-05

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

wo6-06

kanat ¢ 250 1=~260 ust. na budowie

wo6-07

Thumik ¢ 250 L=500

wo6-08

kanal ¢ 250 1=~200 ust. na budowie

w6-09

Dyfuzor asym. 315*160/ ¢ 250 L=500
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wo6-10

Trojnik  prosty250+160/250%160/315+160
L=515m=100 r=0

w6-11

Redukcja sym 250*160/125*125 1=~500

wo-12

kolano sym. 125*125/ m=100 =0 a=90°

w6-13

kanal 125%125 1=~950 ust. na budowie

w6-14

kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90°

wo-15

Kratka wentylacyjna KWA 125%125 z
przep prk 125*125
Kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

b | et [ | |

wo6-16

kanal 250%160 1=~1310 ust. na budowie

w6-17

Ksztaltka/Trojnik
160%250/160%250/160%160 L=360 m=100
=0

wo6-18

Kratka wentylacyjna KWA 160*160 2z
przep prk 160*160
Kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

w6-19

kanat 250%160 1=~1310 ust. na budowie

wo6-20

Ksztaltka/Trojnik
250%160/250%160/125%125 L=325 m=100
=0

wo6-21

kanat 125%125 1=~400 ust. na budowie

w6-22

Kratka wentylacyjna KWA 125*%125 z
przep prk 125%125
Kanat 125*125 I=~150 ust. na budowie

w6-23

Redukcija sym 250%160/200*160 1=~500

wo6-24

kanat 200%160 1=~755 ust. na budowie

wo6-25

Ksztaltka/Trojnik
200%160/200%160/125%125 L=325 m=100
=0

wo6-26

kanat 125%125 1=~420 ust. na budowie

w6-27

Kratka wentylacyjna KWA 125%125 z
przep prk 125%125
Kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

wb6-28

Redukcja sym 200*160/160*160 1=~500

wo6-29

kanat 160%160 1=~3510 ust. na budowie

wo6-30

Ksztattka/Trojnik
160+160/160%160/125%125 L=325 m=100




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
=0
w6-31  kanat 125%125 1=~2580 ust. na budowie 1
w6-32  Trojnik  prosty125%125/125%125/125%125 1
L=325 m=100 r=0
w6-33  kanat 125%125 1=~170 ust. na budowie 1
w6-34  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90° 1
wo6-35 Kratka wentylacyjna KWA 125*125 z 1
przep prk 125*125
Kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie
w6-36  odsadzka 125%125 1=1000 e=0 £=-193,3 1
w6-37  |kanat 125%125 1=~533 ust. na budowie 1
w6-38  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90° 1
w6-39  odsadzka 125%125 1=400 e=0 £=125,5 1
w6-40  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90° 1
w6-41 Redukcja asym 125*125/250*%160 1=~500 1
e=0 =100
wo6-42  Kratka wentylacyjna KWA 250*%160 z 1
przep prk 250*160
Kanat 250*160 1=~150 ust. na budowie
w6-43  Redukcja asym 125*125/160*160 1=~500 1
w6-44  kanat 125%125 1=~940 ust. na budowie 1
w6-45  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=45° 1
w6-46  |kanat 125%125 1=~36ust. na budowie 1
w6-47  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 o=45° 1
w6-48  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90° 1
w6-49  Kratka wentylacyjna KWA 125*125 z 1
przep prk 125*125
Kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie
Pom. We 1,14-1,17; 2,225 2,26 oraz pom.
Techniczne 1,22 (Kanaly i ksztaltki
metalowe)
n7-01  (Czerpnia $cienna 400*250 1
n7-02  kanat 400*250 I=~200 ust. na budowie 1
n7-03  Dyfuzor sym. 400*250/ ¢ 200 L=500 1
n7-04  kolano sym. ¢ 200 r=d a=90° 1
n7-05  kanat ¢ 200 1=~590 ust. na budowie 1
n7-06  kolano sym. ¢ 200 r=d a=90° 1
n7-w7 |Centrala podwieszana z wymiennikiem 1  500m3/h
obrotowym 1 nagrzewnicg elektr wtorng w
centrali poz.3
n7-07  kanat ¢ 200 1=~320 ust. na budowie 1
n7-08  Trojnik prostyd 200/¢ 200/¢p 200 L=400 1
m=100 =0
n7-09  Redukcja sym ¢ 200/¢ 125 [=~200 1
n7-10  kolano sym. ¢ 125 r=d a=90° 1
n7-11  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1

kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
n7-12 Tumik ¢ 200 L=500 1
n7-13  kanat ¢ 200 1=~1090 ust. na budowie 1
n7-14  kolano sym. ¢ 200 r=d a=30° 2
n7-15  [Trojnik prosty¢ 200/p 200/¢p 125 L=325 1
m=100 =0
n7-16  |kolano sym. ¢ 125 r=d o=90° 1
n7-17  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie
n7-18  kanat ¢ 200 1=~1880 ust. na budowie 1
n7-19  [Trojnik prosty¢ 200/ 200/¢p 125 L=325 1
m=100 r=0
n7-20  kolano sym. ¢ 125 r=d 0=90° 1
n7-21  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie
n7-22  kanat ¢ 200 1=~530 ust. na budowie 1
n7-23  [Trojnik prosty¢ 200/ 200/¢p 125 L=325 1
m=100 =0
n7-24  kolano sym. ¢ 125 r=d a=90° 1
n7-25  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie
n7-26  Redukcja sym ¢ 200/¢ 160 1=~200 1
n7-27  kanat ¢ 160 1=~350 ust. na budowie 1
n7-28  Trojnik prostydp 160/¢p 160/p 125 L=325 1
m=100 =0
n7-29  Redukcja sym ¢ 160/¢ 125 1=~200 1
n7-30  kanat ¢ 125 I=~1180 ust. na budowie 1
n7-31  |kolano sym. ¢ 125 r=d o=90° 1
n7-32  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie
n7-33  kanat ¢ 125 1=~420 ust. na budowie 1
n7-34  kolano sym. ¢ 125 r=d a=90° 1
n7-35  kanat ¢ 125 1=~105 ust. na budowie 1
n7-36  kolano sym. ¢ 125 r=d a=90° 1
n7-37  kanat ¢ 125 1=~2760 ust. na budowie 1
n7-38  |kolano sym. ¢ 125 r=d o=90° 1
n7-39  kanat ¢ 125 1=~105 ust. na budowie 1
n7-40  kolano sym. ¢ 125 r=d a=90° 1
n7-41  kanat ¢ 125 1=~520 ust. na budowie 1
n7-42  kolano sym. ¢ 125 r=d a=90° 1
n7-43  kanat ¢ 125 1=~750 ust. na budowie 1
n7-44  Trojnik prostyd125/6125/9125 L=325 1
m=100 =0
n7-45  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie
n7-46  kanat ¢ 125 I=~1670 ust. na budowie 1
n7-47  kolano sym. ¢ 125 r=d 0=90° 1
n7-48  |Anemostat naw. ¢ 125 h=100 1




Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

Tlosé

w7-01

Trojnik  prosty400%250/400%250/250%250)
L=450 m=100 r=0

w7-02

Dyfuzor sym. 400*250/ ¢ 200 L=500

w7-03

Przepustnica zwrotna ¢ 200 [=~265 ust. na
budowie

w7-04

kolano sym. ¢ 200 r=d a=45°

w7-05

kanat ¢ 200 I=~505 ust. na budowie

w7-06

kolano sym. ¢ 200 r=d a=45°

w7-07

kanat ¢ 200 1=~2130 ust. na budowie

w7-08

kolano sym. ¢ 200 r=d a=90°

n7-w7

w7-09

kolano sym. ¢ 200 r=d a=90°

w7-10

kanat ¢ 200 1=~150 ust. na budowie

w7-11

Trojnik prosty$p200/$200/p125 L=325
m=100 r=0

w7-12

kanat ¢ 200 I=~155 ust. na budowie

w7-13

kolano sym. ¢ 200 r=d a=90°

w7-14

Thumik ¢ 200 L=500

w7-15

kanat ¢ 200 I=~800 ust. na budowie

w7-16

kolano sym. ¢ 200 r=d a=45°

w7-17

kanal ¢ 200 1=~325 ust. na budowie

w7-18

kolano sym. ¢ 200 r=d a=45°

w7-19

Trojnik prosty¢ 200/¢p 200/¢p 125 L=325
m=100 =0
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w7-20

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-21

/Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

w7-22

kanat ¢ 200 I=~1880 ust. na budowie

w7-23

Trojnik prostyd 200/¢p 200/¢p 125 L=325
m=100 r=0

w7-24

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-25

/Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

w7-26

kanal ¢ 200 I=~530 ust. na budowie

w7-27

Trojnik prosty¢p 200/¢p 200/¢ 125 L=325
m=100 =0

w7-28

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-29

/Anemostat naw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

w7-30

Redukcija sym ¢ 200/¢ 160 1=~200

w7-31

kanal ¢ 160 I=~350 ust. na budowie

w7-32

Trojnik prosty¢p 160/¢p 160/¢p 125 L=325
m=100 =0

w7-33

kanat ¢ 125 1=~631 ust. na budowie

w7-34

Lkolano sym. ¢ 125 r=d a=90°




Nazwa
elem.
w7-35

'Wyszczegolnienie

kanal ¢ 125 I=~105 ust. na budowie

Tlosé

w7-36

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-37

kanat ¢ 125 1=~2760 ust. na budowie

w7-38

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-39

kanal ¢ 125 I=~105 ust. na budowie

w7-40

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-41

kanal ¢ 125 I=~780 ust. na budowie

w7-42

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-43

kanat ¢ 125 I=~750 ust. na budowie

w7-44

Trojnik prosty¢p125/$p125/9125 L=325
m=100 =0
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w7-45

/Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

—

w7-46

kanat ¢ 125 I=~1670 ust. na budowie

w7-47

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-48

/Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

w7-38A

Redukcija sym ¢ 160/¢ 125 1=~200

w7-39A

kanat ¢ 125 I=~1180 ust. na budowie

w7-40A

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-41A

\Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

b | et [ |

w7-49

kanal ¢ 125 I=~185 ust. na budowie

w7-50

odsadzka ¢ 125 1=1000 e=0 =-231

w7-51

kanat ¢ 125 1=~500 ust. na budowie

w7-52

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-53

kanat ¢ 125 1=~4350 ust. na budowie

w7-54

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

w7-55

/Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

e | et [ | et | e | |

Pom. Szatni umywalni wc i suszarni
(Kanaly i ksztaltki metalowe)

n&-1

Czerpnia $cienna 630*200
kanat 630*200 1=~520 ust. na budowie

n&-2

odsadzka 630*200 I=~500 =150

n&-3

kanat 630*%200 1=~2580 ust. na budowie

n8-4

kolano sym. 630*200/ m=100 r=0 a=90°

n8-5

Dyfuzor sym. 630*%200/ ¢ 315 L=500
e=157.5

bt | e | e |

kanat ¢ 315 I=~3800 ust. na budowie

kolano sym. ¢ 315 r=d a=90°

kanat ¢ 315 I=~1150 ust. na budowie

kolano sym. ¢ 315 r=d a=90°

kanat ¢ 315 1=~1490 ust. na budowie

Centrala stojgca z wymiennikiem

bt | e [t [ | |

880m3/h




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
przeciwpragdowym 1 nagrzewnicg wodng
wtorng kanatowa poz.13
n8-11  kolano sym. ¢ 315 r=d a=45° 2
n8-11a |nagrzewnica wodna wtdrna kanatowa ¢ 1
315 1=~400
n8-11b  |kanat ¢ 315 1=~350 ust. na budowie 1
n8-12 kolano sym. ¢ 315 r=d a=90° 1
nd-14  Dyfuzor sym. 315%200/ ¢ 315 L=400 1
n8-15  |kolano sym. 315*200/ m=100 r=0 a=90° 1
nd-16  kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 a=90° 1
n8-17  kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 a=90° 1
n8-18  Odsadzka 315*200 1=~500 e=110 ust. na 1
budowie
n8-18a [Thumik 315*200 1=500 1
n8-19  kanat 315*200 I=~1500 ust. na budowie 1
n8-20  [Ksztattka/Trdjnik 1
200%315/200%315/200%160 L=400 m=100
=0
n8-20a  kolano sym. 160*200/ m=100 r=0 a=90° 1
n8-20b kanat 160*200 1=~230 ust. na budowie 1
n8-21  [Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep 1
prk 200*160
n8-22 Redukcja asym 315*%200/400*160 I=~500 1
n8-23  |kolano sym. 400*160/ m=100 r=0 a=90° 1
n8-24  kanat 400*160 1=~480 ust. na budowie 1
n8-25  [Trojnik  prosty400+160/400%160/400%160 1
L=600 m=100 r=0
n8-26  Kratka wentylacyjna KNA 400%160 z przep 1
prk 400*160
kanat 400*160 1=~150 ust. na budowie
n8-27 Redukcja asym 400*160/250*160 1=~500 1
e=75
n8-28  kanat 250*160 1=~2350 ust. na budowie 1
n8-29  Odsadzka 250*160 1=~500 ¢=149,2 ust. na 1
budowie
n8-30  kanat 250*160 1=~350 ust. na budowie 1
n8-31  |Odsadzka 250*160 1=~500 ¢=168,8 ust. na 1
budowie
n8-32  kanat 250*160 1=~1470 ust. na budowie 1
n8-33  [Trojnik  prosty250%160/250%160/160%160 1
L=360 m=100 r=0
n8-34  Redukcja asym 250*160/125*¥160 1=~500 1
e=062,5
n8-35  kanat 250*160 1=~330 ust. na budowie 1
n8-36  kolano asym. 125*160/400*160/ m=100 1
=0 a=90°
n8-37  [Kratka wentylacyjna KNA 400*160 z przep 1

prk 400160

kanal 400*160 1=~150 ust. na budowie




rzep prk 125*125

Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
n8-38  kanat 160*160 I=~1540 ust. na budowie 1
n8-39  Trojnik  prosty160+160/160%160/400%160 1
L=600 m=100 r=0
n8-40  [Kratka wentylacyjna KNA 400*160 z przep 1
prk 400*160
kanat 400*160 1=~150 ust. na budowie
n8-41 Redukcja asym 160*160/125*125 1=~500 1
e=17,5 =175
n8-42  kanat 125*125 I=~1410 ust. na budowie 1
n8-43  kolano asym. 125*125/200*125/ m=100 1
=0 a=90°
n8-44  Kratka wentylacyjna KNA 200*125 z przep 1
prk 200*125
kanat 200*125 1=~150 ust. na budowie
wS8-1 Kratka wentylacyjna KWA 250*%160 z 1
przep prk 250*160
kanat 250*160 1=~150 ust. na budowie
w8-2  kolano asym. 125*%160/250*%160/ m=100 1
=0 a=90°
w8-3 kanat 125*160 1=~2660 ust. na budowie 1
w8-4 Odsadzka 125*160 I=~500 e=168,8 ust. na 1
budowie
w8-5 kanat 125*160 1=~350 ust. na budowie 1
w8-6  Redukcja asym 125*160/160*160 1=~500 1
e=17,5 1=149,2
w8-7  [Ksztattka/Trojnik 1
160%160/160%160/125%125 L=325 m=100
=0
w8-8  [Kratka wentylacyjna KWA 125%125 z 1
przep prk 125%125
kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie
w8-9  Redukcja asym 160*160/250*%160 1=~500 1
e=45
w8-10  [Ksztattka/Trojnik 1
250%160/250%160/125%125 L=325 m=100
r=0
w8-11 Kratka wentylacyjna KWA 125*125 z 1
przep prk 125%125
kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie
w8-12  [Trojnik  prosty250%160/250%160/160%160 1
L=360 m=100 r=0
w8-13 Redukcja asym 160*160/160*125 1=~500 1
e=17,5
w8-14  kanat 160*125 1=~1200 ust. na budowie 1
w8-15  [Ksztaltka/Trojnik 1
125%160/125%160/125%125 L=325 m=100
=0
w8-16 Kratka wentylacyjna KWA 125*125 z 1




Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

kanat 125*%125 1=~150 ust. na budowie

Tlosé

w8-17

Redukcja asym 160*125/125*125 1=~500
e=17,5

w8-18

kanat 125*125 1=~1600 ust. na budowie

w8-19

kolano asym. 125%*125/250*125/ m=100
=0 a=90°

w8-20

Kratka wentylacyjna KWA 250%125 z
przep prk 250*125
kanat 250*125 1=~150 ust. na budowie

w8-21

kanal 250*160 1=~640 ust. na budowie

w8-22

Redukcja asym 250*%160/400*%160 1=~500,
e=75

w8-23

Trojnik  prosty400+160/400%160/250%160
L=450 m=100 =0

w8-24

Kratka wentylacyjna KWA 250*%160 z
przep prk 250*%160
kanat 250*160 1=~150 ust. na budowie

w8-25

Redukcja asym 400*160/200*315 1=~500
e=57,5 =20

w8-26

thumik315*200 1=500

w8-27

kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 a=90°

w8-28

kanat 200*315 1=~145 ust. na budowie

w8-29

kolano sym. 315*200/ m=100 r=0 a=90°

w8-30

kolano sym. 200*315/ m=100 r=0 a=90°

w8-31

Dyfuzor asym. 315*200/ ¢ 315 L=370

w8-32

Trojnik prosty¢ 315/ 315/¢p 315 L=515
m=100 =0
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w8-33

kanat ¢ 315 I=~75 ust. na budowie

w8-34

kolano sym. ¢ 315 r=d a=12,9°

w8-35

kanat ¢ 315 I=~300 ust. na budowie

w8-36

kolano sym. ¢ 315 r=d a=12,9°

w8-37

Dyfuzor asym. 160*160/ ¢ 315 L=300
e=77,5 =77,5

— | |t [ |

w8-38

kolano sym. 160*160/ m=100 r=0 a=90°

w8-39

Kratka wentylacyjna KWA 160*160 z
przep prk 160*160
kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

w8-40

kanat ¢ 315 I=~1250 ust. na budowie

w&-41

kanat ¢ 315 I=~1490 ust. na budowie

w8-42

kolano sym. ¢ 315 r=d a=90°

w8-43

kolano sym. ¢ 315 r=d a=12,9°

w8-44

Dyfuzor asym. 315*250/ ¢ 315 L=500

w8-45

kanat 315*250 1=~520 ust. na budowie

w8-46

Trojnik  prosty315%315/315%315/200%315
L=400 m=100 r=0

w8-47

lkanat 315*315 [=~520 ust. na budowie

w8-48

Odsadzka 315*315 I=~1000 e=34,2
=453,1 ust. na budowie

w8-49

kanat 315*315 1=~1910 ust. na budowie




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
Pom. jadalni i biur
Przewody 1 ksztaltki prostokatne z plyt z
welny szklanej, pokryte od strony
zewngtrznej blachg aluminiowa, a od
strony wewngtrznej czarnym woalem z
wtokna szklanego odpornym na
wielokrotne czyszczenie grubosci 2.5 cm
przewody kotowe z izolacja 2.5 cm na
oddaszu z izolacja 5 cm
n9-1 Czerpnia $cienna 500%200 1
n9-2 kanat 500*200 1=~570 ust. na budowie 1
n9-3 Dyfuzor asym. 500%200/¢250 L=350 =125 1
=62
n9-w9 Centrala podwieszana z wymiennikiem 1  [700m3/h
obrotowym i nagrzewnicg elektr wtorng w
centrali poz.6
n9-4  kolano sym. ¢ 250 r=d a=90° 1
n9-5  kanat ¢ 250 1=~400 ust. na budowie 1
n9-6  kolano sym. ¢ 250 r=d a=90° 1
n9-7 kanat ¢ 250 I=~890 ust. na budowie 1
n9-8 kolano sym. ¢ 250 r=d a=90° 1
n9-9  kanat ¢ 250 1=~630 ust. na budowie 1
n9-10  Dyfuzor asym. 315*160/$250 L=500 1
e=32,5
n9-11  kanat 315*160 I=~690 ust. na budowie 1
n9-12  kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 a=45° 1
n9-13  kanat 315*160 I=~120 ust. na budowie 1
n9-14  [Thumik 315*160 1=~500 1
n9-15 Redukcja asym 315*160/400*125 1=~500 1
n9-16  kolano sym. 400*125/ m=100 r=0 a=45° 1
n9-17  [Trojnik  prosty400+125/400%125/160%125 1
L=360 m=100 r=0
n9-18  kolano asym. 125*160/160*%160/ m=100 1
=0 a=90°
n9-19  [Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep 1
prk 160*160
kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie
n9-20  Trojnik  prosty400+125/400%125/125%125 1
=325 m=100 r=0
n9-21  kanat 400*125 I=~120 ust. na budowie 1
n9-22  Redukcja asym 400*125/315*125 1=~500 1
e=42,5 =63,6
n9-23  kanat 315*%125 [=~580 ust. na budowie 1
n9-24  odsadzka 315*125 [=~250 {=63,6 1
n9-25  |kanat 315*125 I=~1160 ust. na budowie 1
n9-26 odsadzka 315*125 1=~250 £f=63,6 1
n9-27  kanat 315*125 1=~270 ust. na budowie 1
n9-28  odsadzka 315*125 1=~250 {=63,6 1
n9-29  Trojnik  prosty315%125/315%125/160%125 1

L=360 m=100 r=0




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
n9-30  kolano asym. 125*160/160%160/ m=100 1
=0 o=90°
n9-31  [Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep 1
prk 160*160
kanal 160*160 1=~150 ust. na budowie
n9-32  kanal 315*%125 1=~500 ust. na budowie 1
n9-33 odsadzka 315*125 [=~500 {=62,1 1
n9-34  kanal 315*125 1=~445 ust. na budowie 1
n9-35  kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 a=45° 1
n9-36  kanal 315*%125 1=~3100 ust. na budowie 1
n9-37  kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 a=45° 1
n9-38 odsadzka 315*%125 [=~300 f=55,8 1
n9-39  kanat 315*125 1=~340 ust. na budowie 1
n9-40 jodsadzka 315*%1251=~300 f=55,8 1
n9-41  |kanal 315*%125 1=~700 ust. na budowie 1
n9-42  Trojnik  prosty315%125/315%125/125%125 1
=325 m=100 r=0
n9-43  kanal 125*%125 1=~62 ust. na budowie 1
n9-44 Redukcja asym 250*200/125*125 1=~500 1
n9-45  [Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep 1
prk 250*%200
kanat 250*200 I=~150 ust. na budowie
n9-46 Redukcja sym 315*%125/200*125 1=~500 1
n9-47  kanal 200*125 1=~1580 ust. na budowie 1
n9-48  Trojnik  prosty200%125/200%125/125%125 1
=325 m=100 r=0
n9-49  kanal 125*%125 1=~62 ust. na budowie 1
n9-50 |Redukcja asym 250*200/125*125 1=~500 1
n9-51  [Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep 1
prk 250*200
kanat 250*200 1=~150 ust. na budowie
n9-52  kanal 200*125 1=~440 ust. na budowie 1
n9-53  kolano asym. 125*200/200*200/ m=100 1
=0 a=45°
n9-51  [Kratka wentylacyjna KNA 200*200 z przep 1
prk 200*200
kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie
n9-55  kanat 125*125 1=~3900 ust. na budowie 1
n9-56  kolano asym. 125*125/160*125/ m=100 1
=0 a=90°
n9-57  |kanal 160*125 1=~270 ust. na budowie 1
n9-58  kolano asym. 125*160/160*160/ m=100 1
=0 o=90°
n9-59  [Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep 1
prk 160*160
kanat 160*160 I=~150 ust. na budowie
wO-1 Kratka wentylacyjna KWA 250*%125 z 1

rzep prk 250*125




Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

kanat 250*%125 1=~150 ust. na budowie

Tlosé

w9-2

kolano asym. 250*125/125*125/ m=100
=0 a=90°

w9-3

kanal 125*125 1=~1420 ust. na budowie

w9-4

Redukcja asym 200%125/125*%125 1=~500
e=37,5

w9-5

Trojnik  prosty200%125/200%125/250%125
L=450 m=100 =0

Kratka wentylacyjna KWA 250%125 z
przep prk 250*125
kanat 250*125 1=~150 ust. na budowie

kanal 200*125 1=~1980 ust. na budowie

Redukcja asym 200*125/315*125 1=~500

Trojnik  prosty315%125/315%125/160%125
=360 m=100 r=0

kanat 160*125 1=~394 ust. na budowie

kolano asym. 125*160/160*160/ m=100
=0 a=90°

Kratka wentylacyjna KWA 160*160 z
przep prk 160*160
kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

w9-13

kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 a=45°

w9-14

kanat 315*%125 1=~1210 ust. na budowie

w9-15

kolano sym. 315*125/ m=100 r=0 a=45°

w9-16

kanat 315*125 1=~555 ust. na budowie

w9-17

odsadzka 315*125 1=~500 f=74,9

w9-18

kanat 315*125 1=~510 ust. na budowie

w9-19

Trojnik  prosty315%125/315%125/160%125
L=360 m=100 r=0

w9-20

kolano sym. 125*160 m=100 r=0 a=90°

w9-21

Kratka wentylacyjna KWA 160*125 z
przep prk 160*125
kanat 160*125 1=~150 ust. na budowie

w9-22

odsadzka 315*125 1=~250 f=74,9

w9-23

kanat 315*125 1=~270 ust. na budowie

w9-24

odsadzka 315*%125 [=~250 f=63,6

w9-25

kanal 315*125 I=~1160 ust. na budowie

w9-26

odsadzka 315*125 [=~250 {=63,6

w9-27

kanat 315*125 1=~1000 ust. na budowie

w9-28

Redukcja asym 315*125/400%125 1=~500
e=42,5 =76,3

w9-29

Trojnik  prosty400+125/400+125/160%125
=360 m=100 r=0

w9-30

kolano sym. 125*160 m=100 r=0 a=90°

w9-31

Kratka wentylacyjna KWA 160%125 z
przep prk 160*125
kanal 160*125 1=~150 ust. na budowie

w9-32

kolano sym. 400*125/ m=100 r=0 a=45°

w9-33

Redukcja asym 400*125/315*160 1=~500

w9-34

kanat 315*160 1=~680 ust. na budowie

w9-35

kolano sym. 315*160/ m=100 =0 a=45°

| e | ek |




Nazwa
elem.
w9-36

'Wyszczegolnienie

kanat 315*160 1=~530 ust. na budowie

Tlosé

w9-37

Tréjnik  prosty315%160/315%160/100+160
L=300 m=100 r=0

w9-38

kanat 315*%160 1=~680 ust. na budowie

w9-39

Redukcja asym 100*160/100%100 1=~500,
=94,1

—

w9-40

kanat 100*100 1=~1680 ust. na budowie

w9-41

kolano sym. 100*100/ m=100 r=0 a=90°

w9-42

lkanat 100*100 [=~1570 ust. na budowie

w9-43

kolano sym. 100*100/ m=100 =0 a=45°

w9-44

odsadzka 1/100*100 1=~500 =131,7

w9-45

kanat 100*100 1=~125 ust. na budowie

w9-46

kolano sym. 100*100/ m=100 r=0 a=45°

w9-47

kanat 100*100 1=~7100 ust. na budowie

w9-48

kolano sym. 100*100/ m=100 =0 a=90°

w9-49

Redukcja sym 125*100/100*100 1=~500

w9-50

kolano asym. 100*125/125*125/ m=100
=0 a=90°
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w9-51

Kratka wentylacyjna KWA 125%125 z
przep prk 125*125
kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

—

w9-52

thumik 315*160 I=~500

w9-53

kanat 315*160 1=~180 ust. na budowie

w9-54

kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 a=45°

w9-55

kolano sym. 315*160/ m=100 r=0 a=45°

w9-56

kanat 315*160 1=~460 ust. na budowie

w9-57

Dyfuzor asym. 315*%160/$250 L=500
e=32,5
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w9-58

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

w9-59

kanat ¢ 250 I=~130 ust. na budowie

w9-60

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

w9-61

kanat ¢ 250 1=~400 ust. na budowie

w9-62

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

w9-63

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

w9-64

kanat ¢ 250 1=~465 ust. na budowie

w9-65

kanat ¢ 250 I=~1950 ust. na budowie

w9-66

kanat ¢ 250 I=~1950 ust. na budowie

w9-67

kolano sym. ¢ 250 r=d a=45°

w9-68

kanat ¢ 250 [=~98,3 ust. na budowie

w9-69

PPrzepustnica zwrotna ¢ 250

w9-70

Dyfuzor asym. 315*200/$250 L=500

w9-71

czwoOrnik
prosty630%200/630+200/315%200/315%200
L1=830 L2=515 m=100 =0

el e e i Y e e e e e e e e




Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
Sala konferencyjna
Przewody 1 ksztaltki prostokatne z plyt z
welny szklanej, pokryte od strony
zewnetrznej i od strony wewnetrznej
czarnym woalem z wlokna szklanego
odpornym na wielokrotne czyszczenie
grubosci 2.5 cm
rzewody kolowe z izolacjg 2.5 cm
nl0-1  Czerpnia $cienna 1000*200 1
nl0-2  kanat 1000*200 1=~570 ust. na budowie 1
nl0-3 Redukcja asym 1000*200/630%200 1
1=~1000 e=302 =0
nl0-4  Dyfuzor asym. 630%200/$400 L=500 e=115 1
=100
nl0-5 | Kanat $400 L=910 1
nl0-6  Trojnik  prosty  $p400/p400/p250 L=450 1
m=100 r=0
nl0-7  Redukcja sym ¢400/$315 1=~500 1
nl0-8 | Kanat $315 L=1570 1
nl10-w10 Centrala podwieszana z wymiennikiem 1  [700m3/h
obrotowym i nagrzewnicg elektr wtorng w
centrali poz.6
nl0-9  Dyfuzor asym. 400%*200/$315 L=500 1
nl0-10 Thumik 400*200 1=~500 1
nl0-11 kanat 400*200 I=~233 ust. na budowie 1
nl0-11a kolano sym. 400*200/ m=100 r=0 a=45° 1
nl10-12 Redukcja asym 400*200/500*160 1=~500 1
e=31,2 =53
nl0-13 kanat 500*160 I=~800 ust. na budowie 1
nl0-14  kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 a=45° 1
nl0-15 kanat 500*160 I=~300 ust. na budowie 1
nl0-16 Odsadzka sym. 500%160 1=~500 f= 51 ust. 1
na budowie
nl0-17 kanat 500*160 1=~2390 ust. na budowie 1
nl0-18 kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 a=90° 1
nl0-19 kanat 500*160 I=~1090 ust. na budowie 1
nl0-20  Trojnik prosty 500%160/500%160/250%160 1
L=450 m=100 r=0
nl0-21 kanat 500*160 1=~241 ust. na budowie 4
nl0-22 kolano asym. 160*250/250%250/ m=100 4
=0 o=90°
n10-23 [Kratka wentylacyjna KNA 250*250 z przep 4
prk 250*250
kanat 250*250 1=~150 ust. na budowie
nl10-24 Redukcja asym 500*160/400*160 1=~500 1
e=50 =0
nl0-25 kanat 500*160 I=~1770 ust. na budowie 1
nl0-26 [Trojnik prosty 400%160/400%160/250%160 1

L=450 m=100 =0




przep prk 250%200
kanat 250*200 1=~150 ust. na budowie

Nazwa Wyszczegolnienie Hos¢
elem.
nl10-27 Redukcja asym 400*160/250*160 1=~500 1
e=75 =0
nl10-28 |kanat 250%160 1=~410 ust. na budowie 1
nl0-29  Trojnik prosty 250%160/250%160/250%160) 1
=450 m=100 r=0
n10-30 Redukcja asym 250*160/160*160 1=~500 1
e=45 =0
nl0-31 kanal 160*160 1=~1775 ust. na budowie 1
nl0-32 kolano asym. 160*160/250*160/ m=100 1
=0 o=90°
wl10-1 [Kratka wentylacyjna KWA 125*125 z 1
przep prk 125*125
kanat 125%125 1=~150 ust. na budowie
wl10-2  kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 0.=90° 1
w10-3  kanal 125*%125 1=~2370 ust. na budowie 1
w10-4  Redukcja asym 125*125/125*%200 1=~500 1
e=74 £=37,5
wl10-5  [Trojnik prosty 125%200/125%200/250%200 1
L=450 m=100 r=0
wl0-6 [Kratka wentylacyjna KWA 250%200 z 1
przep prk 250%200
kanat 250*%200 1=~150 ust. na budowie
w10-7  |kanat 125%200 1=~6400 ust. na budowie 1
w10-8 Redukcja sym 125*200/200*200 1=~500 1
w10-9  Trojnik prosty 200%200/200%200/250%200 1
L=450 m=100 r=0
w10-10 Kratka wentylacyjna KWA 250%*200 z 1
przep prk 250*200
kanal 250*%200 1=~150 ust. na budowie
w10-11 kanat 200*200 1=~1200 ust. na budowie 1
w10-12  kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90° 1
w10-13 |kanat 200%200 1=~4090 ust. na budowie 1
w10-14  kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 0.=90° 1
w10-15 kanat 200*200 1=~1290 ust. na budowie 1
w10-16 Redukcja sym 315*200/200*200 1=~500 1
w10-17 Trojnik prosty 315%200/315%200/250%200) 1
L=450 m=100 r=0
wl10-18 [Kratka wentylacyjna KWA 250%200 z 1
przep prk 250%200
kanat 250%200 1=~150 ust. na budowie
w10-19 kanat 315%200 I=~4840 ust. na budowie 1
w10-20 Redukcja sym 315*200/400*200 1=~500 1
w10-21 Trojnik prosty 400%200/400%200/250%200 1
L=450 m=100 r=0
w10-22 [Kratka wentylacyjna KWA 250%200 z 1




Nazwa
elem.
w10-23

'Wyszczegolnienie

Redukcja asym 400*200/500*160 I=~500
e=50 =50

Tlosé

w10-24

kolano sym. 500*160/ m=100 =0 a=90°

w10-25

kanat 500*160 1=~260 ust. na budowie

w10-26

kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 a=45°

w10-27

kolano sym. 500*160/ m=100 r=0 a=45°

w10-28

Thumik 500*160 1=~500

w10-29

Dyfuzor asym. 500*160/¢315 L=500
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nl0-w10

w10-30

Przepustnica zwrotna ¢ 315

wl0-31

Dyfuzor asym. 315%200/¢315 L=500 ust.
na budowie

w10-32

kolano asym. 315%200/630%*200/ m=100
=0 a=90°

w10-33

kanat 630*200 1=~86 ust. na budowie

Pom. biur, archiwum i kuchnig

Przewody i ksztattki prostokatne z ptyt z
welny szklanej, pokryte od strony
zewnetrznej blachg aluminiowa, a od
strony wewngtrznej czarnym woalem z
wlokna szklanego odpornym na
wielokrotne czyszczenie grubosci 2.5 cm
przewody kotowe z izolacja 2.5 cm na
oddaszu z izolacja 5 cm

nll-1

kanat ¢ 250 1=~290 ust. na budowie

nll-2

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

nll-wll

Centrala podwieszana z wymiennikiem
obrotowym 1 nagrzewnicg elektr wtorng w
centrali poz.6

700m3/h

nll-3

kolano sym. ¢ 250 r=d a=90°

nll-4

Odsadzka sym ¢ 250 [=~800 =419 ust. na
budowie

nll-5

kolano sym. ¢ 250 r=d a=45°

nll-6

kanal ¢ 250 I=~165 ust. na budowie

nll-7

kolano sym. ¢ 250 r=d a=45°

nll-8

Dyfuzor asym. 400*200/$250 L=500

nl1-9

Thumik 400*200 1=~500

nll-10

Redukcja asym 400*200/315*160 1=~500
e=42,5 =20

nll-11

Trojnik prosty 315%160%315%160/315%160
L=515 m=100 =0

nll-12

kanal 315%160 1=~1855 ust. na budowie

nll-13

Tréjnik prosty 315%160/315%160/125%160
L=325 m=100 r=0

nll-14

kolano sym. 315%160 m=100 r=0 a=90°

nll-15

Redukcja asym 315*160/315*125 1=~500

nll-16

kanat 315%125 1=~720 ust. na budowie

nll-17

Trojnik prosty 315%125/315%125/125%125
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Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

L=325 m=100 =0

Tlosé

nll-17a

kanal 315%125 1=~45 ust. na budowie

nll-18

Trojnik prosty 315%125/315%125/125%125
L=325 m=100 r=0

nll-19

Redukcja asym 315*125/160*125 1=~500

nl1-20

kanat 160%125 1=~4140 ust. na budowie

nll-21

kolano sym. 160125 m=100 r=0 a=45°

nll-22

kanat 160%125 1=~370 ust. na budowie

nll-23

kolano sym. 160*125 m=100 r=0 a=45°

nll-24

Trojnik prosty 160%125/160%125/125%125
L=325 m=100 =0
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nll-25

kanat 160%125 1=~1950 ust. na budowie

nll-26

kolano sym. 160%125 m=100 r=0 a=45°

nll-27

kanat 160%125 1=~1040 ust. na budowie

nll-28

kolano sym. 160%125 m=100 =0 a=45°

nl1-29

kanal 160+%125 1=~3580 ust. na budowie

nl1-30

kolano sym. 160*125 m=100 r=0 a=90°

nll-31

kanat 160%125 1=~960 ust. na budowie

nl1-32

Tréjnik prosty 125%160/125%160/160%160
L=360 m=100 r=0
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nl1-33

kanal 160+%160 1=~370 ust. na budowie

nll-34

Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep,
prk 160*160
kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

nll-35

Redukcija sym 160*125/125*125 1=~500

nll-36

kanal 125%125 1=~3532 ust. na budowie

nl1-37

kolano sym. 125%125 m=100 r=0 a=90°

nl1-38

Redukcja sym 200%250/125%125 1=~257
=62,5

nl1-39

kolano sym. 200%250 m=100 r=0 a=90°

nl1-40

kanat 250%200 1=~370 ust. na budowie

nll-41

Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep
prk 250*200
kanat 250*200 1=~150 ust. na budowie

nll1-42

lkanat 125%125 I=~1380 ust. na budowie

nll1-43

kolano sym. 125%125 m=100 =0 a=90°

nll-44

Dyfuzor asym. 125*125/¢125 L=315

nl1-45

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

nll-46

kanat ¢ 125 1=~435 ust. na budowie

nll-47

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

nl1-48

kanal ¢ 125 1=~45 ust. na budowie

nl1-49

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

nl1-50

kanal ¢ 125 I=~55 ust. na budowie

nll-51

/Anemostat naw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie
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nll-52

kolano sym. 125%125 m=100 r=0 a=90°

nll-53

kanat 125%125 1=~370 ust. na budowie

nl1-54

Kratka wentylacyjna KNA 125*125 z przep




Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

prk 125*125
lkanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

Tlosé

nl1-55

kanat 125%125 1=~1770 ust. na budowie

nl1-56

Redukcja sym 125*125/250%200 1=~500
=370

nl1-57

kolano sym. 200%250 m=100 =0 a=90°

nl1-58

kanal 250%200 1=~370 ust. na budowie

nl1-59

Kratka wentylacyjna KNA 250*200 z przep,
prk 250*200
kanat 250*200 1=~150 ust. na budowie

nl1-60

kanat 125%160 1=~830 ust. na budowie

nll-61

Redukcja sym 125*160/200*160 1=~500

nll-62

kolano sym. 160*200 m=100 r=0 a=90°

nll1-63

kanat 200%160 1=~370 ust. na budowie

nll-64

Kratka wentylacyjna KNA 200*160 z przep
prk 200*160
kanat 200*160 1=~150 ust. na budowie
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nl1-65

kolano sym. 160*315 m=100 r=0 a=90°

nll-66

kolano sym. 315*160 m=100 =0 a=90°

nl1-67

Redukcja sym 160*315/125*125 1=~500
e=17,5{=1284

nll-68

kolano sym. 125%125 m=100 r=0 a=90°

nl1-69

kolano sym. 125%125 m=100 r=0 a=90°

nll-70

odsadzka 125%125 1=~500 e=130 ust. na
budowie

nll-71

kanat 125%125 1=~2715 ust. na budowie

nll-72

Trojnik prosty 125%125/125%125/125%125
=360 m=100 r=0

nll-73

Redukcja sym 125*125/160*160 1=~500
e=0f=17,5

nll-74

kolano sym. 160*160 m=100 r=0 a=90°

nl1-75

kanat 160%160 1=~370 ust. na budowie

nl1-76

Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

nll-77

odsadzka 125%125 1=~500 e=60 ust. na
budowie

nll-78

lkanat 125%125 1=~2310 ust. na budowie

nll-79

Redukcja sym 125*125/160*160 1=~500
e=60 =17.,5

nl1-80

kolano sym. 160*160 m=100 r=0 a=90°

nll-81

kanat 160%160 1=~370 ust. na budowie

nl1-82

Kratka wentylacyjna KNA 160*160 z przep
prk 160*160
kanat 160*160 1=~150 ust. na budowie

wll-1

Kratka wentylacyjna KWA 200*200 7z




Nazwa
elem.

'Wyszczegolnienie

przep prk 200%200
kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie

Tlosé

wll-2

kanat 200*200 1=~370 ust. na budowie

wll-3

kolano sym. 200*200/ m=100 r=0 a=90°

wll-4

Redukcja asym 200*200/125*125 1=~500
=375

wll-5

kanat 125*125 1=~1870 ust. na budowie

wll-6

Trojnik prosty 125%125/125%125/160%125
L=360 m=100 r=0

wll-7

kanal 125*125 1=~720 ust. na budowie

wll-8

Redukcja asym 125*160/125*125 1=~500
=17,5

wll-9

kolano sym. 160*125/ m=100 r=0 a=90°

wll1-10

kanal 160*125 1=~370 ust. na budowie

wll-11

Kratka wentylacyjna KWA 160*125 2z
przep prk 160*125
kanat 160*125 1=~150 ust. na budowie

wll-12

kanat 160*125 1=~1300 ust. na budowie

wll-13

Trojnik prosty 160%125/160%125/125%125
L=325 m=100 r=0

wll-14

kanat 160*125 1=~415 ust. na budowie

wll-15

Redukcja sym 160*125/250*125 1=~500

wll-16

Trojnik prosty 250%125/250%125/125%125
L=325 m=100 r=0

wll-17

kanat 250*%125 1=~2580 ust. na budowie

wll-18

Redukcja sym 315*125/250*125 1=~500

wll-19

Trojnik prosty 315%125/315%125/125%125
L=325 m=100 r=0

wl1-20

lkanat 315*125 1=~130 ust. na budowie

wll-21

Trojnik prosty 315%125/315%125/125%125
L=325 m=100 r=0

wll1-22

lkanat 315*125 [=~2090 ust. na budowie

wll1-23

Redukcja asym 315*125/315*160 1=~500
=17,5

wll-24

Trojnik prosty 315%160/315%160/160%160
=360 m=100 r=0

wll1-25

kanal 315*160 1=~792 ust. na budowie

wl1-26

Trojnik prosty 315%160/315%160/125%160,
L=325 m=100 r=0

wl1-27

Redukcja asym 315*160/400*200 1=~500
e=42,5 =20

wll-28

Thumik 400*200 =500

wl11-29

Dyfuzor asym. 400%200/¢250 L=500
e=41.3 £=4

w11-30

kanal ¢ 250 1=~280 ust. na budowie

wll-31

Odsadzka sym ¢ 250 1=~800 =419 ust. na
budowie

wl1-32

kanat 125*125 1=~2485 ust. na budowie

wl1-33

kolano sym. 125*125/ m=100 =0 a=90°




Nazwa
elem.
wll-34

'Wyszczegolnienie

Dyfuzor sym. 125%125/¢125 L=500

Tlosé

wl11-35

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

wl1-36

kanat ¢ 125 1=~435 ust. na budowie

wll1-37

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

wl1-38

kanal ¢ 125 1=~45 ust. na budowie

wl1-39

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

wl1-40

kanal ¢ 125 1=~970 ust. na budowie

wll-41

kolano sym. ¢ 125 r=d a=90°

wll1-42

/Anemostat wyw. ¢ 125 h=100
kanat ¢ 125 1=~100 ust. na budowie

|t [ | e |t | |t [ |

wl1-43

kanat 125*125 1=~3220 ust. na budowie

wll-44

Redukcja asym 125*125/200*200 1=~500
=37.5

wl1-45

kolano sym. 200*200/ m=100 =0 a=90°

wll-46

kanat 200*200 1=~370 ust. na budowie

wll1-47

N

Kratka wentylacyjna KWA 200*200
przep prk 200%200
kanat 200*200 1=~150 ust. na budowie

wl1-48

kanat 125*125 1=~720 ust. na budowie

w11-49

kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90°

w11-50

kanal 125*125 1=~370 ust. na budowie

wll-51

Kratka wentylacyjna KWA 125*%125 z
przep prk 125*125
kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

UG [N [N N

wll-52

kanat 125*125 1=~2500 ust. na budowie

wll-53

kolano sym. 125*125/ m=100 r=0 a=90°

wll-54

lkanat 125*125 1=~370 ust. na budowie

wl1-55

Kratka wentylacyjna KWA 125*%125 z
przep prk 125*125
kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

U [ SN [N N

wll1-56

kanat 160*160 1=~2500 ust. na budowie

wl1-57

kolano sym. 160*160/ m=100 r=0 a=90°

wl1-58

kanat 160*160 1=~370 ust. na budowie

wl1-59

Kratka wentylacyjna KWA 160*160 z
przep prk 160*160
kanal 160*160 1=~150 ust. na budowie

o | e | | ek

w11-60

Redukcja asym 125*160/125*125 1=~500

wll-61

lkanat 125*125 1=~240 ust. na budowie

wll1-62

kolano sym. 125*125/ m=100 =0 a=90°

wll-63

kanat 125*125 1=~370 ust. na budowie

wll-64

Kratka wentylacyjna KWA 125*%125 z
przep prk 125*125
kanat 125*125 1=~150 ust. na budowie

|t | | |

wl1-65

kanat ¢ 250 1=~276 ust. na budowie




Nazwa
elem.
w11-66

'Wyszczegolnienie

kolano sym. ¢ 250 r=d a=45°

Tlosé

wl1-67

kanal ¢ 250 I=~570 ust. na budowie

wl1-68

kolano sym. ¢ 250 r=d a=45°

nll-wll

w11-69

Przepustnica zwrotna ¢ 250

wll -70

Dyfuzor asym. 315*200/$p250 L=500

w9-71

czwornik prosty630+200/630%200/315%200/315%200
L1=830 L2=515 m=100 r=0

wl2-1

Trojnik prosty 250%400/250%400/250%400,
L=450 m=100 r=0

wl2-2

kanat 400*250 1=~2440 ust. na budowie

wl12-3

Redukcja sym 400*250/630*400 1=~500

w12-4

Trojnik prosty 400%630/400%630/200%630)
=400 m=100 r=0

wl12-5

kanal 400*630 1=~1750 ust. na budowie

w12-6

Trojnik prosty 500%630/500%630/400+630)
L=600 m=100 r=0

wl12-7

Wyrzutnia 630*500

Maty z welny mineralnej

110 m*

Zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych do
kanatéw wentylacji mechanicznej

110 m?




Klimatyzacja

K1.1 - Pom. 1,18
K1.2 - Pom. 1,09
K1.3 - Pom. 1,20
K1.4 - Pom. 1,11
KI1.5 -Pom. 1,10
K1.6 - Pom. 2,19
K1.7 - Pom. 2,19
K1.8 - Pom. 2,09
K1.9 - Pom. 2,12
K1.10 - Pom. 2,11
K1.11 - Pom. 2,20
K1.12 - Pom. 2.21
K1.13 - Pom. 2,13
K.1.14 - Pom. 2,14

PKFY-P32VLM-E
PKFY-P32VLM-E
PKFY-P20VLM-E
PKFY-P32VLM-E
PKFY-P25VLM-E
PKFY-P63VKM-E
PKFY-P63VKM-E
PKFY-P20VLM-E
PKFY-P25VLM-E
PKFY-P25VLM-E
PKFY-P25VLM-E
PKFY-P32VLM-E
PKFY-P32VLM-E
PKFY-P32VLM-E

PUHY-EP450YNW-A1 101,8%
Przewod 6,35 35m
Przewod 9,52 65m
Przewod 12,7 45m
Przewod 15,88 65m
Przewdd 19,05 15m
Przewod 28,58 15m
sterownik lokalny 14 szt
ilos¢ srodka R410A ok. 20kg
polaczenie CMY-Y102SS-G2 12szt
potaczenie CMY-Y202SS-G2 Iszt

K2.1 - Serwerownia PKA-M50HAL(Wired)

PUZ-ZM50VKA 100,0%
sterownik lokalny 1 szt
ilos¢ srodka R410A ok. 7kg
Przewdd 6,35 15m
Przewod 12,7 15m

PROJEKTANT INST. SANIT.
Hubert Potulski

upr.Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst.§1 ust.5§2 ust.2

pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ewa Tenerowicz
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