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Inwestor: 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  
Spółka z o.o. 
ul. Drzymały 14, 89-620 Chojnice 
  
 

 
 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Nazwa budowy: Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody  
                            w miejscowości Ogorzeliny 
 
Adres budowy:   Ogorzeliny , gm. Chojnice   
 
Rodzaj robót: Roboty technologiczne i sanitarne 
 
 
 
Sporządził: 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Technologia Uzdatniania Wody  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Zestaw filtracyjny -odżelazianie 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

2 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Zestaw filtracyjny-odmanganianie 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

3 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Blok aeracji 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

4 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0501-09-09

0 

Zestaw hydroforowy + rozdzielnica zasilająco-sterująca 

+ pompa płuczna 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

5 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Zestaw dmuchawy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

6 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Rozdzielnia pneumatyczna 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

7 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

707W-0401-01-09

0 

Śrubowa sprężarka powietrza  z osuszaczem ziębniczym , 

zbiornik V=200 dm3 ( Mobilna ) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 
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8 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

707W-0401-01-09

0 

Spiralana sprężarka powietrza  z osuszaczem ziębniczym 

, zbiornik V=270 dm3 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

9 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

N005-0405-100-02

0 

Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg 

wraz z konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do 

gotowego podłoża - analogia zbiornik 

kontrolno-pomiarowy stal AISI 304 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

10 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

N004-0141-040-09

0 

Przepływomierz elektromagnetyczny DN 125 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

11 wg nakładów 

rzeczowych 
KNNR 

N004-0141-040-09

0 

Przepływomierz elektromagnetyczny DN 150 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

12 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0101-01-020 

analogia -  wykonanie otworów wiertniczych 

-zastępczych nr 3 i 4  o głebokości ca 75,0m każdy w 

rurach fi 20" do gł. 45m i fi 18" do gł. 75m 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

13 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0101-01-020 

analogia -  wykonanie likwidacji otworów wiertniczych  

nr 1 i 2  o głebokości ca 69,0m każdy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

14 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0101-01-020 

analogia -  kompletna obudowa studni głębinowej z 

wyposażeniem - ogrzewanie 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 
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15 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0211-01-020 

analogia - zestaw chloratora z pojemnikiem do 

zneutralizowania podchlorynu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

16 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0211-01-020 

analogia - zestaw dozowania koagulanta PAX + zbiornik 

zewnętrzny zabezpieczający na wypadek rozszczelnienia 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

17 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

707-0101-01-090 

pompa zatapialna w awaryjnym odstojniku wód 

popłucznych z wyposażeniem ( pion tłoczny DN 50  ze 

stali AISI 304,  manometr tarczowy 0-4bar i inne ) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

18 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

707-0101-01-090 

pompy zatapialne nadosadowe w zbiorniku wód 

popłucznych z wyposażeniem ( stopy sprzęgające  z 

prowadniacami  + pion tłoczny DN 65  + system ssący i 

inne , całość ze stali AISI 316L , zasuwa nożowa z 

pokrętłem i zawory zwrotne DN 65   ) 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

707-0101-01-090 

pompa zatapialna osadu w zbiorniku wód popłucznych z 

wyposażeniem ( stopa sprzęgająca z prowadniacami  + 

pion tłoczny DN 65  , całość ze stali AISI 316L  ) 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0103-04-090 

Pompy głębinowe w studniach wierconych,o ciężarze 

0,20 t opuszczane na głębokość 15,0 m,rury tłoczne o 

średnicy 100 mm - 114/2,5 ( AISI 304)  -  pompy 

Q=80m3/h , H=44m , N=18,5 kW 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

21 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0103-11-040 

Pompy głębinowe w studniach wierconych,o ciężarze 

0,20 t,rury tłoczne o średnicy 100 mm - 114/2,5 ( AISI 

304) .Dodatek za każdy 1,0 m różnicy długości rury 

tłocznej 
krotność= 1,000 
 

 

m 20,000 

 

1. 20 20,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,000 
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22 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Lampa UV dla Q=180m3/h , e=400J/m2 , transmisja 

1cm=89% , z kompletnym osprzętem 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

23 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Lampa UV dla Q=8m3/h , e=400J/m2 , transmisja 

1cm=70% , z kompletnym osprzętem 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

24 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0210-01-020 

Zawory bezpieczeństwa Si 6301M 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

25 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

228-0208-03-020 

Zawory kołnierzowe, antyskażeniowy typ BA  o średnicy 

nominalnej 200mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

26 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

708-0301-02-020 

Rozdzielnia technologiczna - sterowanie procesami 

technologicznymi stacji 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

27 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

708-0301-02-020 

Wizualizacja urządzeń  - wystawienie rejestrów ze 

sterownika ; schemat technologiczny ; serwer/stanwisko 

operatorskie  ( projektowany system oparty na pakiecie 

otwartego oprogramowania SCADA ). 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

28 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Oczyszczalnia wód popłucznych 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 
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29 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Pionowy ocieplony zbiornik retencyjny wody   (izolacja 

term. gr 100mm z mat LM80 w płaszczu z bl. ocynk) , 

wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304) o poj. 

użytkowej  250 m3 - średnica nom. 8000 mm , wysokość 

całkowota 5000 mm + zasuwy : DN 50  szt 1 ,DN 150 szt 

1 , DN 200 szt 1 , DN250 szt 1. 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

30 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna - rozruch technologiczny 

urządzeń , przeszkolenie obsługi , dokumentacja 

powykonawcza 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

31 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-090 

Kalkulacja indywidualna - rurociągi ze stali nierdzewnej 

,  przepustnice z napędem pneumatycznym , łączniki 

amortyzacyjne nierdzewne , kształtki , konstrukcja nośna 

, obejmy , zawór pływakowy , zawory odcinajace DN 

125, zawory czerpalne fi15 , dowóz i montaż urządzeń. 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

 

2. Wewnętrzna instalacja wod-kan w bud. stacji uzdatniania  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 32 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

401W-0106-01-06

0 

Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku,o 

ścianach pionowych bez względu na głębokość i 

kategorię z odrzuceniem ziemi na odległość do 3 m 
krotność= 1,000 

 

 

m3 32,000 

 

1. 32 32,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,000 

33 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

401W-0106-03-06

0 

Zasypanie ziemią z ukopów, wykopów nieumocnionych o 

ścianach pionowych wykonywanych wewnątrz budynku 
krotność= 1,000 
 

 

m3 32,000 

 

1. 32 32,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    32,000 

34 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0203-04-04

0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o 

połączeniach wciskowych w gotowych 

wykopach,wewnątrz budynków 
krotność= 1,000 

 

 

m 3,000 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.20) 

str 7 

1 2 3 4 5 

35 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0203-03-04

0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o 

połączeniach wciskowych w gotowych wykopach, 

wewnątrz budynków 
krotność= 1,000 

 

 

m 22,000 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

218W-0408-04-04

0 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 

zewnętrznej 250 mm łączonych na wcisk -SN8 
krotność= 1,000 

 

 

m 9,000 

 

37 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0208-03-04

0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 110 mm o 

połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 3,000 

 

38 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0208-01-04

0 

Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o 

połączeniach wciskowych,na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 2,500 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0211-03-17

9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 

kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o 

połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 

 

 

podejśc. 6,000 

 

40 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0211-01-17

9 

Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i 

kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o 

połączeniach wciskowych 
krotność= 1,000 
 

 

podejśc. 4,000 

 

41 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0213-05-02

0 

zawór napowietrzający z PVC średnicy 110 mm o 

połączeniu wciskowym 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

42 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0216-02-02

0 

Wpusty ze stali nierdzewnej piwniczne o średnicy 100 

mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

43 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0222-02-02

0 

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne średnicy 110 mm o 

połączeniu wciskowym 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

44 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-040 

odwodnienie liniowe V200 C250 kratka stal k.o. 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,000 

 

45 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0230-0201-

090 

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 

gruszkowym,z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 3,000 
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46 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0230-0201-

090 

analogia-oczomyjka do przemywania oczu 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 1,000 

 

47 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0112-02-04

0 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 25 mm,na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 45,000 

 

48 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0112-05-04

0 

Rurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach 

zgrzewanych,średnicy zewnętrznej 50 mm,na ścianach w 

budynkach niemieszkalnych 
krotność= 1,000 

 

 

m 7,000 

 

49 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0116-0101-

020 

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów 

czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantów itp.w 

rurociągach z polipropylenu,o połączeniu 

sztywnym,śred.zewnętrz.20 mm 
krotność= 1,000 
 

 

szt 7,000 

 

50 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0132-0211-

020 

Zawory przelotowe kulowe o średnicy nominalnej 20 

mm,instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 

 

51 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0136-02-02

0 

Zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o 

średnicy 20 mm - ze złączką do wężą z końcówką 

antyskażeniową 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

52 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0132-0222-

020 

Zawory zwrotne przelotowe o średnicy nominalnej 20 

mm,instalacji wodociągowych z rur z polietylenu-zawór 

antyskażeniowy 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

53 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-15W0135-01-02

0 

Zawory wodne czerpalne,mosiężne o średnicy 

nominalnej 15 mm - stal k.o. , chemoodporne do pboru 

próbek 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

54 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W 

215W-0143-01-09

0 

Urządzenia do podgrzewania wody - podgrzewacz 

przepływowy 220 V 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

 

3. Instalacja wentylacji i osuszania bud. technologicznego 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 55 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0323-04-02

0 

Osuszacz powietrza wraz z osprzętem 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

56 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0150-02-02

0 

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o śr.wylotów 

do 250 mm, w układach bezkanałowych stal 304. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

57 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0150-02-02

0 

Cokół podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/I o 

śr.wylotów do 250 mm stal 304. 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

58 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0152-03-02

0 

Wywietrzaki dachowe cylindryczne DN 250 stal 304 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

59 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0142-01-02

0 

Taca ociekowa DN 250 stal 304 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

60 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0131-03-02

0 

Przepustnica DN 250 stal 304 z trzpieniem pod siłownik 

elektryvcny. 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

61 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0148-05-02

0 

Podstawa dachowa wentylatora chemoodpornego 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

62 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0148-05-02

0 

Cokół dachowy wentylatora chemoodpornego 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 
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63 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0208-02-02

0 

Wentylator dachowy chemoodporny w wersji EX 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

64 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0128-02-05

0 

Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ 

F o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % 
krotność= 1,000 

 

 

m2 12,350 

 

1. 12,35 12,350    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,350 

65 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0123-02-05

0 

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej 304  

kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek 

do 55 % 
krotność= 1,000 

 

 

m2 24,850 

 

1. 24,85 24,850    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    24,850 

66 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0105-06-05

0 

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej 304 

prostokątne, typ A/II o obwodzie do 4400 mm - udział 

kształtek do 55 % 
krotność= 1,000 
 

 

m2 14,120 

 

1. 14,12 14,120    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    14,120 

67 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0131-01-02

0 

Przepustnice jednopłaszczyznowe nierdzewne 304 

kołowe, typ B do przewodów o śr. do 125 mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

1. 6 6,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,000 

68 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0140-01-02

0 

Kratka z siatką 304 DN 125 
krotność= 1,000 

 

 

szt 6,000 

 

1. 6 6,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    6,000 

69 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0144-01-02

0 

Czerpnia ścienna DN 160 stal.304 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

70 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0156-03-02

0 

Nawietrzak ścienny ze stali 304 z filtrem 
krotność= 1,000 

 

 

szt 7,000 
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71 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0156-03-02

0 

Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną ze stali 304 z 

filtrem DN 150 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

72 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0146-05-02

0 

Wyrzutnia ścienna 1000*2300 stal 304 
krotność= 1,000 
 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

73 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0134-09-02

0 

Przepustnice wielopłaszczyznowe stal 304 1000*2300 z 

trzpieniem pod siłownik 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

74 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0134-09-02

0 

Przepustnice wielopłaszczyznowe stal 304 1000*3000 z 

trzpieniem pod siłownik 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

75 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0208-01-02

0 

Nasada hybrydowa DN 150 z płytą solarną 
krotność= 1,000 
 

 

szt 3,000 

 

1. 3 3,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    3,000 

76 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0146-05-02

0 

Czerpnie ścienna 1000*3000 stal 304 
krotność= 1,000 

 

 

szt 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

77 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0301-01-994 

Siłownik przepustnicy wraz z okablowaniem 
krotność= 1,000 

 

 

ukl. 5,000 

 

1. 2+3 5,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    5,000 

78 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0517-02-09

0 

Uruchomienie instalacji wentylacji i osuszania 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

 

4. Zewnętrzna instalacja wody surowej 
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 79 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0113-01-04

3 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
krotność= 1,000 

 

 

km 0,100 

 

1. 0,1 0,100    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,100 

80 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0201-02-06

0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie 

kat. III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

 

m3 208,000 

 

1. 104*1*2 208,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    208,000 

81 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0310-0201-

060 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 

0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 

gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 
krotność= 1,000 
 

 

m3 20,800 

 

1. 104*1*0,2 20,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,800 

82 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0312-0201-

060 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 

głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m3 20,800 

 

1. 104*1*0,2 20,800    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    20,800 

83 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0501-04-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 

grubości 25 cm- Częściowa wymiana gruntu 
krotność= 1,000 
 

 

m2 416,000 

 

1. (104*2)*2 416,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    416,000 

84 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0222-01-06

0 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 82,000 

 

1. 82 82,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    82,000 

85 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0228-01-06

0 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 

grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,000 
 

 

m3 208,000 

 

1. 208 208,000    

2.  -------------    
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3. Przeniesienie +    208,000 

86 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0102-01-04

0 

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą 

z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,000 
 

 

m 104,000 

 

1. 104 104,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    104,000 

87 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0109-07-04

0 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 

polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 104,500 

 

88 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0111-07-99

7 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 

ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm 
krotność= 1,000 

 

 

złącz. 9,000 

 

89 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0112-03-02

0 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, 

PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 

mm 
krotność= 1,000 
 

 

szt 8,000 

 

90 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0213-05-09

0 

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.150 mm montowane na 

rurociągach PVC i PE 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 

 

91 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0705-02-00

3 

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z 

rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 160 

mm 
krotność= 1,000 
 

 

m3 drew. 1,100 

 

1. 1,1 1,100    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,100 

 

5. Zewnętrzna instalacja wody uzdatnionej 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 92 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0113-01-04

3 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
krotność= 1,000 

 

 

km 0,200 

 

1. 0.2 0,200    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,200 

93 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0201-02-06

0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie 

kat. III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

 

m3 334,000 
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94 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0310-0201-

060 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 

0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 

gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 
krotność= 1,000 
 

 

m3 43,400 

 

1. 217*1*0.2 43,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    43,400 

95 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0312-0201-

060 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 

głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m3 43,400 

 

1. 217*1*0.2 43,400    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    43,400 

96 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0501-04-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 

grubości 25 cm- Częściowa wymiana gruntu 
krotność= 1,000 
 

 

m2 868,000 

 

1. (217*2)*2 868,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    868,000 

97 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0222-01-06

0 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 170,000 

 

1. 170 170,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    170,000 

98 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0228-01-06

0 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 

grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,000 
 

 

m3 334,000 

 

99 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0102-01-04

0 

Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą 

z tworzywa sztucznego 
krotność= 1,000 

 

 

m 217,000 

 

1. 217 217,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    217,000 

100 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0109-11-04

0 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 304 DN 

200 
krotność= 1,000 

 

 

m 13,000 

 

1. 13 13,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    13,000 

101 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0109-12-04

0 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 

polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 280 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 30,500 
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102 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0109-10-04

0 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 

polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 36,000 

 

1. 36 36,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    36,000 

103 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0109-10-04

0 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 

polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm  ( 

rurocig tymczasowy na czas budowy ) 
krotność= 1,000 

 

 

m 32,500 

 

104 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0109-07-04

0 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 

polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 43,500 

 

105 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0111-11-99

7 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 

ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr.zewnętrznej 280 mm 
krotność= 1,000 

 

 

złącz. 12,000 

 

1. 12 12,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    12,000 

106 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0111-10-99

7 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 

ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr.zewnętrznej 225 mm 
krotność= 1,000 
 

 

złącz. 8,000 

 

1. 8 8,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,000 

107 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0111-07-99

7 

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 

ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek 

elektrooporowych o śr.zewnętrznej 160 mm 
krotność= 1,000 

 

 

złącz. 24,000 

 

1. 24 24,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    24,000 

108 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0112-03-02

0 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, 

PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160-225 

mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 8,000 

 

1. 8 8,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    8,000 

109 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0112-04-02

0 

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, 

PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 

kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 250-280 

mm 
krotność= 1,000 

 

 

szt 4,000 
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1. 4 4,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    4,000 

110 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0213-01-09

0 

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50-65 mm montowane 

na rurociągach PVC i PE 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

111 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0213-05-09

0 

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.150 mm montowane na 

rurociągach PVC i PE 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

112 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0213-06-09

0 

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.200 mm montowane na 

rurociągach PVC i PE 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

113 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0213-06-09

0 

Zasuwy typu"E" z obudową o śr.250 mm montowane na 

rurociągach PVC i PE 
krotność= 1,000 

 

 

kpl 2,000 

 

1. 2 2,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    2,000 

114 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0219-03-09

0 

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm 
krotność= 1,000 
 

 

kpl 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

115 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0705-04-00

3 

Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z 

rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 

160-280 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m3 drew. 1,100 

 

1. 1,1 1,100    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,100 

 

6. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz technologicznej 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 116 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0113-01-04

3 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 
krotność= 1,000 

 

 

km 0,300 

 



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2022.20) 

str 17 

1 2 3 4 5 

1. 0,3 0,300    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    0,300 

117 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0201-02-06

0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie 

kat. III z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1 km 
krotność= 1,000 

 

 

m3 616,000 

 

1. 308*1*2 616,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    616,000 

118 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0310-0201-

060 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 

0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 

gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m 
krotność= 1,000 

 

 

m3 61,600 

 

1. 308*1*0.2 61,600    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    61,600 

119 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0312-0201-

060 

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 

głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 
krotność= 1,000 

 

 

m3 61,600 

 

1. 308*1*0.2 61,600    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    61,600 

120 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0501-04-050 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o 

grubości 25 cm- Częściowa wymiana gruntu 
krotność= 1,000 

 

 

m2 1 232,000 

 

1. (308*2)*2 1 232,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1 232,000 

121 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0222-01-06

0 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 

gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 241,000 

 

1. 241 241,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    241,000 

122 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0228-01-06

0 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; 

grunty sypkie kat. I-III 
krotność= 1,000 

 

 

m3 616,000 

 

1. 616 616,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    616,000 

123 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0408-04-04

0 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 153,500 
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124 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0408-03-04

0 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
krotność= 1,000 

 

 

m 169,000 

 

125 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0408-02-04

0 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
krotność= 1,000 
 

 

m 16,500 

 

126 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0513-03-27

5 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie o głębok. 3m 
krotność= 1,000 

 

 

1studnia 11,000 

 

1. 11 11,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    11,000 

127 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0517-02-02

0 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr .425 mm - 

zamknięcie rurą teleskopową 
krotność= 1,000 
 

 

szt 8,000 

 

128 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-18W0524-02-02

0 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm 

z osadnikiem bez syfonu 
krotność= 1,000 
 

 

szt 5,000 

 

129 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0513-05-27

5 

Separator 
krotność= 1,000 

 

 

1studnia 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

 

7. Awaryjny odstojnik wód popłucznych  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 130 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0218-02-060 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III 

(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 120,000 

 

131 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0317-05-060 

Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc. i 

kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą 

lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 
krotność= 1,000 

 

 

m3 78,000 

 

132 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0206-0401-06

0 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 

0,60 m3 z transportem urobku samochodami 

samowyład.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii III 

(B.I.nr 8/96) - odwóz gruntu 
krotność= 1,000 
 

 

m3 89,000 
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133 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0214-0401-06

0 

Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km 

odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t 

po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 89,000 

 

134 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0322-02-050 

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 

szer.do 1,0m i głęb.do 3,0m palami 

szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z 

rozbiórką.Grunt kat.III-IV 
krotność= 1,000 
 

 

m2 185,000 

 

135 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0320-04-060 

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 

pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 

0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. 
krotność= 1,000 

 

 

m3 60,000 

 

136 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0230-0101-06

0 

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o 

mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na 

odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 
krotność= 1,000 

 

 

m3 227,000 

 

137 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR 

2-01W0606-05-02

0 

Igłofiltry wpłukiwane w grunt do głębokości 6,0 m,z 

obsypką 
krotność= 1,000 

 

 

szt 60,000 

 

138 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0605-01-149 

Pompowanie agregatem igłofiltrowym 
krotność= 1,000 

 

 

r-g 340,000 

 

139 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR0613-05-020 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 2000 

mm i głębokości 4,5 - 5,5 m w gotowym wykopie - 

wykonanie z polimerobetonu + właz 80x80cm ze stali 

k.o. z siłownikiem z kratą zabezpieczjącą kpl 1 + drabina 

złazowa , B=40cm , H=4m stal AISI304 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

140 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0212-03-02

0 

Rury wywiewne o średnicy 100 mm uszczelnione 

sznurem i zaprawą cementową 
krotność= 1,000 

 

 

szt 3,000 

 

141 wg nakładów 

rzeczowych 
KNR-W0408-04-04

0 

Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 

zewnętrznej 250 mm łączonych na wcisk -SN8 
krotność= 1,000 
 

 

m 5,000 
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8. Wyposażenie eksploatacyjne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 142 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

Zgrzewarka doczołowa , manualna bez rejestracji 

zgrzewów , zkres średnic 50-160mm , język obsługi - 

polski 
krotność= 1,000 
 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

143 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

144 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

zestaw do badania hydrantów wewnętrznych i 

zewnętrznych 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

145 wg nakładów 

rzeczowych 
AW-020 

przyrząd do nawiercania rur stalowych , żeliwnych , PE , 

PVC i AC 
krotność= 1,000 

 

 

szt 1,000 

 

1. 1 1,000    

2.  -------------    

3. Przeniesienie +    1,000 

  


