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Rozdział 1- Wstęp. 0.0 - Wymagania ogólne ST.
1.1   Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest  specyfikacja techniczna (ST)-wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach budowy sieci
wodociągowej w miejscowości Zbeniny gm. Chojnice.

1.2 Zakres stosowanie ST.

Specyfikację techniczną należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia
wykonania robót opisanych w pkt. 1.1

1.3.   Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane  z
budową:

- sieci wodociągowej w miejscowości Zbeniny gm. Chojnice.
Zgodnie  z przedmiarem  robót.

1.4. Określenia   podstawowe.

1 .4. 1. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.

1 .4.2. Inżynier - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inżynier lub
inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 1

1 .4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu.

1 .4.4. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót.

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.5. Materiały  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z

dokumentacją projektową! specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera.
1 .4.6. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie w płaszczyźnie pionowego

przekroju  przewodu - osi kanalizacji.
1.4.7. Polecenia Inżyniera-wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.9. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem  robót.

1 .4.10. Kosztorys ślepy / ofertowy / - wykaz robót z podaniem ich ilości
(przedmiarem) w  kolejności technologicznej ich wykonania.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową ST, obowiązującymi  przepisami  i poleceniami  Inżyniera  lub
Inspektora  Nadzoru.

1 5.1 Przekazanie  terenu  budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektu budowlanego i dwa komplety ST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja   projektowa.
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3.  Dokumentacja - rysunki wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu i rysunków, które będą
zatwierdzone przez Inżyniera i inne odpowiednie organy Nadzoru  Budowlanego.

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych
rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi brakujące rysunki do
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów.

Oprócz ST, rysunków i innych informacji, o których mowa w kontrakcie, Wykonawca
jest zobowiązany dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne ważne
dane dotyczące Robót i technicznych parametrów wymaganych kontraktem.

Wykonawca może dostarczać wyżej opisane dokumenty sukcesywnie w częściach, lecz
każda część musi być kompletna w stopniu, aby mogła być oceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna część Robót.

Rysunki zatwierdzone przez Inżyniera:
Inżynier jest zobowiązany do wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń dotyczących projektu

wykonawczego, rysunków, dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykonawcę w ciągu
14 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzeżenia powinny być zaakceptowane przez
Wykonawcę, w ciągu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem rysunków, dokumentacji i
innych danych Wykonawca powinien się skonsultować z Inżynierem. Data takiej konsultacji
powinna być wyznaczona, co najmniej 7 dni wcześniej i jeżeli Inżynier wymaga. Wykonawca
powinien dostarczyć rysunki w określonej liczbie kopii, na co najmniej 7 dni przed datą
konsultacji.

1. 5.4. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i ST.
Dokumentacja projektowa i ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w  pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie  terenu  budowy.

I)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach budowlanych i remontowych.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w ruchu obiektów i urządzeń na terenie
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budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem obiektu projekt organizacji i
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do robót uzyska zgodę na wejście w teren (pas  drogowy) od
odpowiednich władz i właścicieli dróg i urządzeń podziemnych.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę umowną.

II) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawcą dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie trwania  budowy.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg objazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania zagrożenia  pożarowego.

1.5.7. Ochrona  przeciw  pożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do

wbudowania i użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentacjach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń  osi  pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.11. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.12 Ochrona  i  utrzymanie   robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania
potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
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powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadawalającym
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania Opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Rozdział 2 - MATERIAŁY
2.1 Źródła  uzyskania  materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentacją zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w
tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów
do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Kontrola  wytwórni  i  prefabrykacji  materiałów.
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:
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a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z

terenu budowy, bądź w miejsce wskazane przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe  stosowanie  materiałów.
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inżyniera
o swoim zamiarze, co najmniej l tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Rozdział 3- SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
Inżyniera, a  w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie
przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonanie robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być
później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Rozdział 4 - TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG SANITARNYCH ENERGOSAN

9

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rozdział 5 - WYKONAWSTWO  ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi w piśmie przez Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez
Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Rozdział 6 - KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
6.1. Program  zapewnienia  jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisową:
- organizację wykonania robot, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- organizacja bhp.
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przez utratą ich właściwości w czasie
transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady  kontroli  jakości  robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. Badania  i  pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera.
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma.
3. Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają
tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

6.8.2 Do dziennika budowy należy  wpisywać  w  szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

(2) Książka   obmiarów.
Książka  obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Powstaje  dokumenty  budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 i 3

następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,

(5) Przechowywanie  dokumentów  budowy.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do

wglądu na życzenie Zamawiającego.
Rozdział  7 - OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru   robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i ST. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
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rejestru obmiarów.
Jakikolwiek wady lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym

kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.  Obmiar
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. Zasady  określania  ilości  robót - materiałów.
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia  i sprzęt  pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym
stanie, w cały okresie trwania robót.

7.4. Wagi  i  zasady  ważenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas  przeprowadzenia  obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inżynierem.

Rozdział 8 - ZASADY  ODBIÓRU   ROBÓT
8.1. Rodzaje  odbiorów  robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiory   częściowe.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (elementu).

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny robót
Zasady  odbioru  ostatecznego  robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania
robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty  do  odbioru  ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje  techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające
lub zamienne).

3. receptury i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z

ST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru
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i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór  pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Rozdział 9. - PODSTAWA  PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia  ogólne.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa i/lub cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota)podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu/ harmonogramu/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów, urządzeń wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki  umowne  i  wymagania  ogólne.
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wbudowania objazdów  przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,

(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań

i drenażu,
(e) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych.

Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów  i  organizacji   ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań,

barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu.
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Rozdział 10 - WYTYCZENIE OBIEKTÓW i PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.
10.1 WSTĘP
10. 1.1 Przedmiot  specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania poziomego i
pionowego wytyczenia w terenie obiektów liniowych i kubaturowych, dróg, w ramach projektu
budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zbeniny gm. Chojnice.

10.1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w punkcie 10.1.
10.1.3. Określenia podstawowe.

10.3. 1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których
wzajemne położenie na powierzchni odniesienia, zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

10.1.3.2. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów,
których wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia, została określona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

10.1.3.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej
obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta  powinna służyć do pomiarów
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości pomiarów
powykonawczych.

10.1.3.4. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.

10.1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe - są zawarte w przepisach prawa oraz
odpowiednich Polskich Normach, a także z instrukcjach i wytycznych technicznych
obowiązujących w geodezji i kartografii.

10.2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych obiektów należy stosować:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, słupki,
- farbę odblaskową.
Pale, słupki i rury powinny mieć długości co najmniej 0,50 m. Pale drewniane

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy
stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05
m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

10.3. SPRZĘT
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
10.4.  TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji „Wymagania  Ogólne".
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami

transportu.
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10.5. WYKONANIE ROBÓT POMIAROWYCH.
10.5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego
dane  zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, chodników, oraz sieci i
punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.

10.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych obiektów kubaturowych,  oraz osi
trasy  sieci  i punktów wysokościowych kanalizacji.

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim
powinna wynosić około 250 m.

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, zaakceptowanych przez
Inżyniera.

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w
nawiązaniu do reperów państwowych,

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

10.5.3. Wytyczenie położenia obiektów kubaturowych
Dla każdego z obiektów kubaturowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie

poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności

fundamentów zgodnie z opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie
obiektu w planie należy określić z dokładnością do l centymetra.

10.6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
10.6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji "Wymagania Ogólne"
10.6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 10.5.2.
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10.7. OBMIAR  ROBÓT.
Jednostką obmiarową jest ha (hektar) wytyczenia obiektów kubaturowych i sieci w

terenie. Dla obiektów  liniowym  może być 1.0 km.
10.8. ODBIÓR   ROBÓT.

Odbiór robót związanych z wytyczeniem obiektów kubaturowych i sieci w terenie
następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

10. 9.    PODSTAWA   PŁATNOŚCI.
Cena wykonania robót obejmuje:
-wyznaczenie punktów głównych i wysokościowych oraz osi tras oraz usytuowania

obiektów kubaturowych, chodników i sieci,
-uzupełnienie dodatkowymi punktami osi tras,
-wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych.
-zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
-operatów geodezyjnych powykonawczych w trzech egzemplarzach, Testy i pomiary.

10.10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
10.10.1. Normy

Nie występują.
10.10.2. Inne dokumenty

1.    Instrukcja techniczna 0-1.   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.    Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd

Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
3.    Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
4.    Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
5.    Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
6.    Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
7.    Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
8.    Ustawa z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163

z późniejszymi zmianami).

Rozdział 11- ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU POD OBIEKTY  LINIOWE I KUBATUROWE.
11.1. WSTĘP

11.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru zdjęcia warstwy humusu w ramach budowy sieci wodociągowej w
miejscowości Zbeniny gm. Chojnice.

11.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 11.1.1.
11.1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i przemieszczeniem na
odległość do 1 km spycharkami, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych z
powierzchni projektowanych obiektów budowlanych w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej.

11.1.4. Określenia  podstawowe.
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi

polskimi normami oraz z definicjami podanymi „Wymagania Ogólne" pkt. 1 .4.
11.1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne'*.
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11.2. MATERIAŁY
Nie występują.

11.3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne".

11.3.2. Sprzęt do zdjęcia  humusu.
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
- koparki

- równiarki,
- spycharki,
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w

miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość

wymagającą zastosowania takiego sprzętu.
11.4. TRANSPORT
11.4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania Ogólne".
11.4.2. Transport  humusu.

Humus do ponownego wykorzystania należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek
lub spycharek albo transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od
Wykonawcy.

11.5. WYKONANIE  ROBÓT.
11.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano „Wymagania Ogólne" pkt.5.
11.5.2.  Zdjęcie  warstwy  humusu.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. Humus należy
zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót,
jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w
innych miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania,
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego
stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności
związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych
pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby
humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. Ładunek będzie wykonany
przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego w punkcie 11.3.2, a transport w zasięgu 1 km przy
użyciu samowywrotowych środków transportu dostępnych dla Wykonawcy.

11.6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.
11.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania Ogólne".
11.6.2. Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu
z obszaru prac ziemnych.

11.7. OBMIAR  ROBÓT.
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Jednostką obmiaru robót związanych ze zdjęciem humusu jest: metr kwadratowy [m2]
zdjętego humusu o danej grubości,.

11.8.  PODSTAWA   PŁATNOŚCI
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
-zdjęcie humusu wraz z przemieszczeniem na odległość do 1 km, hałdowanie humusu

w pryzmy wzdłuż terenu robót.
11.9.0.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

Nie dotyczy.

Rozdział 12- ROBOTY ZIEMNE.
12.1.0  WSTĘP

12.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach budowy sieci wodociągowej w
miejscowości Zbeniny gm. Chojnice.

12.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 12.1.1.
12.1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu
wykopów i ukształtowania terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową- opis techniczny i
rysunki.

12.1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami.
12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót
podano w ST Wymagania Ogólne.

12.2.0   MATERIAŁY.
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej

specyfikacji są:
- piasek na podsypkę
- cement portlandzki zwykły
- woda
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkład na obsypanie
- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na fundamentów i

ukształtowanie terenu
- grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod

fundamentami
- grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na wymianę gruntu pod

fundamentami
- bale iglaste otrzymane nasycone grubość 50-63 mm kl. III
- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple
- pale szalunkowe stalowe
- zaprawa cementowa m. 100

12.3.0   SPRZĘT.
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub

przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:
- koparka, do wykonywania wykopów szeroko i wąsko z osprzętem przedsiębiemym,

podsiębiernym i chwytakowym



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG SANITARNYCH ENERGOSAN

21

spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczania gruntu w
obrębie budowy

- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów fundamentowych i
nasypów

- piły do ścinania krzaków
- ubijak do gruntów spalinowy
- kompletna instalacja do obniżania zwierciadła wody gruntowej - igłofiltry wraz z

podłączeniem elektrycznym lub zespołem prądotwórczym
- spycharka gąsienicowa
Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości

wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez
Inżyniera.

12.4.0  TRANSPORT.
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo

stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki transportu muszą być
sprawne technicznie.

12.5.0    WYKONANIE  ROBÓT.
12.5.1. Warunki  ogólne.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-
72/8932-01/22.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy:
- zapoznać się z planem sytuacyjno- wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych

- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości
korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrządami - poziomicą, łatą
mierniczą, taśmą.

Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usuniecie
ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną)
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im
prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennęgo jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.

Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociągowe należy wykonywać do
głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości
właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu lub przewodu rurociągowego.
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do
średnicy przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych
ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekraczać +/-5 cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera)
sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
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przekazanego Wykonawcy projektu.
12.5.1.1. Odspojenie  i  odkład  urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i
wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

12.5.1.2. Podłoże
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Grubości warstwy
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2
m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcie tej warstwy
powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

12.5.1.3. Zasypka i zagęszczenie gruntu
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto
piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót z
wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych. Zasypkę należy wykonać
warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość
usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych i
winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów
należy użyć maszyn takich jak: wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności
od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 - 1,0.

12.5.1.4.   Roboty ziemne przy wykonywaniu dróg
Grunt nasypowy niebudowlany zalegający na większej powierzchni wykonanych dróg,

należy wywieźć na odkład.  W  miejsce wybranego gruntu należy na grubości 50 cm dokonać
wymiany na grunt niewysadzinowy - pospółkę (niegliniastą).

Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni musi być zagęszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe.
Roboty ziemne".

Wskaźnik zagęszczania dla ruchu średniego
1. warstwa górna nasypu -1,0
2. poniżej tej warstwy do 1,2 m - 0,97
3. poniżej tej warstwy od 1,2 m - 0,95

12.5.1.5. Roboty ziemne dla sieci.
Zakres robót ziemnych związany jest z wykonywaniem robót ziemnych pod kolektory,

studnie, roboty elektryczne.
Roboty ziemne należy wykonywać z uwzględnieniem warunków określonych w

specyfikacji branżowej wodociągi oraz z warunkami określonymi poniżej.
- Roboty przygotowawcze

Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z
uprawnieniami.

Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniami ciągu reperów
roboczych.

Punkty na osi trasy należy wyznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. Kołków
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach
prostych, co 30 - 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty.
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość odtwarzania
jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić
w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać
do reperów sieci państwowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenia odwadniające,
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
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Wykopy warunki ogólne.
Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonywane za pomocą koparki

jednoczerpakowej podsiębiernej. Prowadzenie robót przy użyciu mechanicznych koparek
stosuje się tam, gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją
rozpory.

Przy wykonaniu wykopów w gruntach piaszczystych odpowiadającym warunkom
obsypki ochronnej rury kanałowej, należy nie dopuszczać do przekroczenia głębokości
określonych w projekcie zakresem robót zmechanizowanych. Przy wykonywaniu wykopów w
gruntach piaszczystych odpowiadających warunkom obsypki ochronnej rury kanałowej, należy
pozostawić na dnie wykopu strefy kanałowej warstwę gruntu 5-10 cm powyżej projektowanej
rzędnej wykopu. Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z kształtem rur z PCV i PE oraz z
projektowanym spadkiem następuje bezpośrednio przed ułożeniem rur kanałowych. Odkład
urobku powinien być dokonany tylko po jednej strome wykopu w odległości, co najmniej 0,60
m od krawędzi wykopu. W przypadku natrafienia na warstwę torfu, należy ją wybrać aż do
gruntu stałego, przestrzeń do poziomu dna wykopu projektowanego wypełnić piaskiem.

Wykonywanie wykopów.
1. Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami ogólnymi niniejszej specyfikacji

oraz z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej.
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu
3. Wykop wąskoprzestrzenny należy odeskować z zastosowaniem rozpór
4. Wykop szerokoprzestrzenny należy wykonywać ze skarpami o nachyleniu podanym

w Dokumentacji Projektowej i w zależności od rodzaju gruntu.
5. Nad wykonywanymi wykopami należy ustawić ławy celownicze umożliwiające

odtworzenie projektowej osi wykopu i przewodu oraz rzędne dna wykopu. Ławy należy
montować na wysokości ok. 1 m od terenu istniejącego co ok. 30 m. Górne  krawędzie ław
celowniczych należy ustawić geodezyjne równolegle do rzędnych projektowych.

6. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie o
ok. 20 cm wyższym niż rzędne projektowe. Przy wykopie ręcznym dno pozostawić na poziomie
5 cm wyższym niż poziom projektowany, zaś w gruntach nawodnionych ok. 20 cm wyższym.

7. Wykopy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.
8. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budynków i

budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je
zabezpieczyć przed osiadaniem, odkształceniem i zalaniem przez wody opadowe, zgodnie z
Dokumentacja Projektową.

9. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów
zwięzłych, + 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu
wynosić powinna+5 cm.

Rodzaje  wykopów.
1. Rodzaj wykonywanych wykopów określa Dokumentacja Projektowa.
2. Wykopy o skarpach pionowych bez obudowy można prowadzić tylko w gruntach

suchych oraz teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie szerokości
co najmniej głębokości wykopu, przy głębokościach:

• w gruntach skalistych 4,0 m,
• w gruntach spoistych 1,5 m,
• w pozostałych 1,0 m
3. Wykopy otwarte o skarpach nachylonych można wykonywać przy głębokości do 4

m, pod warunkiem nie obciążania nasypem w zasięgu klina odłamu, w gruntach gdy nie
występuje woda gruntowa. Kąt nachylenia skarp wykonywać zgodnie z Dokumentacją
Projektową z tolerancją + 5%.

4. Wykopy obudowane należy wykonywać, gdy nie są spełnione warunki określone w
pkt. 1,2 oraz gdy określa Dokumentacja Projektowa. Rodzaj obudowy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową.
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5. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu pozostawiając
pas szerokości 1 m pomiędzy krawędzią wykopu a składowanym gruntem.

Wykonanie podłoża.
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej przewodu.
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu, po

dokonaniu odbioru wykopów.
Rodzaj podłoża oraz wymiary i stopień zagęszczenia określa Dokumentacja Techniczna,

oraz uzależniony jest od rodzaju gruntu w wykopie.
1. Podłoże naturalne - stosować należy przy nie naruszonym spodzie wykopu w

gruntach suchych:
• piaszczystych,
• żwirowo-piaszczystych
• piaszczysto-gliniastych, o średnicy zastępczej ziania 2>d>0,5 mm nie zawierające

kamieni.
W tych warunkach rury kanałowe z PCV i PE mogą być posadawiane bezpośrednio na

wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury
kanałowej.

2. Podłoże wzmocnione - należy wykonywać jako:
• Piaskowe - przy naruszeniu podłoża z gruntu rodzimego oraz przy nienawodnionych

skałach, gruntach spoistych, makroporowatych  i  kamienistych
• Żwirowo-piaskowe lub tłuczniowe - piaskowe, przy gruntach słabych i ściśliwych,

wodonośnych, w razie naruszenia gruntu rodzimego jako warstwa wyrównawcza pod kanały
murowane, betonowe, żelbetowe monolityczne i prefabrykowane oraz przy konieczności
obetonowania rur. Warunki obsypki rury kanałowej wymagają podłoża z zagęszczonego piasku
o minimalnej wysokości 20 cm.

3. Odchyłki grubości podłoża wzmocnionego w stosunku do przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać 10 mm.

4. Odchylenie w planie osi podłoża wzmocnionego od osi przewodu nie mogą
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, a dla pozostałych 5 cm.

5. Różnica rzędnych wykonanego podłoża do rzędnych projektowanych nie może
przekraczać +/- 5 cm oraz nie mogą spowodować spadku przeciwnego ani też zmniejszenia do
zera.

Zasypka rurociągu i zagęszczenie gruntu
a/ Warunki ogólne.
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch warstw:
• Warstwy ochronnej rury kanałowej w wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,
• Warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach:
etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na

złączach.
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w

miejscach połączeń.
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym

zagęszczeniem.
W nawiązaniu do warunków pracy rur kanałowych z PCV i PE pod wpływem obciążenia

gruntem, na wytrzymałość układanych rur zasadniczy wpływ ma zarówno rodzaj warstwy
ochronnej rury, zasypki wykopu jak też stopień ich zagęszczenia.

b/ Wymagania dla zasypek.
1. Warstwę ochronną rury kanałowej wykonuje się z piasku sypkiego drobno, średnio

lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być
przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur.
Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu.

2. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami z
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jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania.
3. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Stosowanie

ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm
od rury.

4. Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej może być
przeprowadzane sprzętem lekkim przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

5. W przypadku układania przewodu w nasypie, nasyp może być zagęszczony sprzętem
ciężkim. Wtedy warstwa ponad rurą powinna być określona w projekcie. Wynosi ona nie mniej
niż 1,0 m.

6. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu należy dokonać kontroli wskaźnika
zagęszczenia obsypki przez uprawnioną jednostkę służby geotechnicznej.

7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu określa Dokumentacja Projektowa, w przypadku nie
określenia wskaźnika zagęszczenia powinien on wynosić, co najmniej 1.0.

8. Grubość warstw zagęszczanych powinna wynosić nie więcej niż:
• 15 cm dla zagęszczania ręcznego
• 30 cm dla zagęszczania mechanicznego
9. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub wynosić, co

najmniej 80% +/-2%jej wielkości.
12. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. Po wykonaniu wykopu należy
sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-81/B-10725, BN-
72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:
a) wykonanie wykopu i podłoża
b) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
c) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu
d) wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,nie rzadziej niż co 20 m
e) wykonanie zasypu
f) zagęszczenie
g) stabilizacja gruntu

12.7. OBMIAR  ROBÓT.
Jednostką obmiaru jest:
- m³ - wykopu, zasypania, przemieszczania gruntu, transportu gruntu, formowania

nasypów, na podstawie pomiaru w terenie
- m² - stabilizacji gruntu cementem
- szt. - wykonanie fundamentu pod studnie
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST WO

12.8.  ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050.
Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, wykonanie poszerzeń wykopu

na kolanach. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, że
dotyczyć on będzie całego obiektu kubaturowego, lub liniowego między miejscami
przewidzianymi na odgałęzienia.

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania
nasypów oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu.

12.9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.
12.9.1. Ogólne  wymagania.

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w
p. 1.3. mniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną
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jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.
12.9.2. Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi
wykopów

- roboty przygotowawcze (w tym zdjęcie humusu w miejscu przejścia przez tereny
zielone i zgromadzenie go na odkładzie w celu późniejszego wykorzystania do odtworzenia
zieleni)

- wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie
- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych
- opłaty za składowanie ziemi (gruntu niebudowlanego) na wysypisku
- opłaty za ocenę gruntu przez gruntoznawcę
- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych przy prowadzeniu

robót ziemnych
- koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiany

gruntu)
- wywóz gruntu niebudowlanego.
- plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w

wykopie i na odkładzie.
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu
- utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót
- przerzut lub przesunięcie ziemi przy zasypaniu wykopów ziemią leżącą na odkładzie
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę
- wyrównanie zasypki warstwami z zagęszczeniem wykopów fundamentowych
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki

realizacji robót
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót

12. 10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02   Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  przy

odbiorze.
BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz

obowiązujące normy techniczne.

Rozdział 13 - Sieć wodociągowa – Rurociągi ciśnieniowe.
13.1. WSTĘP
13.1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru sieci ciśnieniowych z tworzyw termoplastycznych polietylenu PE HD związanych z
projektem sieci wodociągowej w miejscowości Zbeniny gm. Chojnice.

13.1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy  zleceniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 13.1.1.
13.1.3.   Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z
budową przewodów wodociągowych.

13.1.4.   Określenia  podstawowe.
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej, są zgodne z
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obowiązującymi odpowiednimi normami i ST zawartymi w „Wymagania ogólne".
13.1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera oraz te, które uzyskają aprobatę Inżyniera. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 1.5.

13.2. MATERIAŁY
13.2.1. Materiały
Materiały do robót technologicznych

Materiały do wykonania przewodów i uzbrojenia rurociągów należy stosować zgodnie z
Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia niniejszego zakresu,
wynikającego ze Specyfikacji obejmuje poniższe zestawienie:

- Rury PE  klasy 100 RC PN 10 dwuwarstwowych ø 110mm SDR17 w/g PN 81/C-89204.
- Kształtki PE-100, SDR 17, PN 10 do zgrzewania doczołowego.
- hydranty p.poż. zewnętrzne nadziemne śr 100 wg. PN-89/M-74091
- Zasuwy kołnierzowe z uszczelnieniem miękłam PN 10
- Tuleje kołnierzowe PE 100, PN-10 do zgrzewania doczołowego.
- Tabliczki informacyjne do zasuw i hydrantów.
- Skrzynki uliczne do zasuw.
- Taśma ostrzegawcza niebieska z drutem sygnalizacyjnym.

13.2.2. Atesty i certyfikaty.

Materiały przeznaczone do wbudowania w sieć wodociągową oraz urządzeń
towarzyszących winny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty jakie obowiązują w zakresie
branżowym oraz powinny odpowiadać rodzajom materiałów przyjętym dla danego systemu.

Każda partia materiału dostarczonego na budowę powinna posiadać deklarację
zgodności,  oraz być oznakowana w sposób wskazany przez producenta.

13.3. SPRZĘT
13.3.1. Sprzęt do robót technologicznych

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanych przez
Inżyniera.

- Żuraw samochodowy
- Spycharka kołowa lub gąsienicowa
- Koparka podsiębierna
- Sprzęt do zagęszczania gruntu
- Wciągarka mechaniczna
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanych przez Inżyniera.
13.4. TRANSPORT

13.4.1. Transport przy robotach technologicznych.
Do transportu materiałów należy stosować samochody skrzyniowe oraz dostawcze o

odpowiedniej długości skrzyni ładunkowej, tak aby wolne końce rur wystające poza skrzynię
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Przy transporcie i składowaniu materiałów należy
przestrzegać instrukcji producenta.

• Samochód skrzyniowy do 5 Mg
• Samochód dostawczy do 0,9 Mg
• Samochód samowyładowczy do 10 Mg
• Przyczepa skrzyniowa

13.5. WYKONANIE ROBÓT
13.5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania zgodnie z ST „Wymagania ogólne".
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13.5.1.1. Roboty ziemne.
13.5.1.1.1. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Projektowane odcinki sieci należy prowadzić trasą i zagłębieniem zgodnie z częścią
graficzną i zachowaniem odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego:

• w przypadku skrzyżowania przewodów wodociągowych z kanalizacyjnym, jeżeli
odległość jest mniejsza od 0,5 m, należy na przewodzie wodociągowym zastosować rurę
ochronną o długości 3,0 m

• odległość między projektowanymi odcinkami sieci a urządzeniami energetycznymi
należy zachować wg norm PN/E05100 i PBUE oraz PN/E05125. W miejscach koniecznych do
założenia rur osłonowych, przewody - należy wykonać na klockach podporowo-ślizgowych
typu Raci. Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych:

• połączenia rur nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową
• nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy podparciami
• podpory powinny się znajdować bezpośrednio za połączeniem rur i w rozstępie 0,5 m
W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnych prace ziemne należy wykonać ręcznie

oraz bezwzględnie przestrzegać sposobu zabezpieczenia określonego przez użytkowników
istniejącego uzbrojenia podziemnego.

13.5.1.2. Roboty technologiczne-wykonanie (montaż) przewodów
13.5.1.2.1. Warunki ogólne montażu przewodów.

Roboty montażowe należy wykonać wg „Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót
cz. II - Roboty budowlano-montażowe" oprać. C.O.B.-R.T.L Jnstal, PN-73/B-10735.

1. Przestrzegać zaprojektowanych spadków sieci.
2. Montaż przewodów z PE można wykonywać przy temperaturze 0°C do 30°C, a

łącznie z elementami żeliwnymi i stalowymi w temperaturze nie niższej od 5°C.
3. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunków spadków

zgodnie z dokumentacją techniczną. Do budowy przewodów mogą być używane tylko rury,
kształtki i łączniki nie wykazujące uszkodzeń.

4. Rurociągi układane w ziemi winny mieć podłoże naturalne stanowiące nienaruszony
rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgoci o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480
dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdłuż długości na V* obwodu) nie wykazujące zagrożenia korozyjnego.

5. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ±_3
cm.

6. W drogach należy zastosować przewody w rurach osłonowych wg warunków
określonych przez zarządcę drogi. Głębokość posadowienia przewodu w przejściach przez
drogi minimum 1,5 m.

13.5. 1 .2.2. Układanie przewodów na dnie wykopu.
1. Budowę rurociągu rozpoczyna się od punktów węzłowych.
2. Montaż przewodów z PE powinien odbywać się na powierzchni terenu a następnie

opuszczony do wykopu. Maksymalna długość montowanego rurociągu jest związana z
rozstawem węzłów. Montaż węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne należy
montować oddzielnie następnie łączyć w wykopie z ułożonym rurociągiem.

3. Układanie przewodu może być przeprowadzone po uprzednim przygotowaniu
podłoża.

Podłoże profiluje się w miarę układania odcinków rurociągu. Przewód po ułożeniu
powinien ściśle przylegać do podłoża całej swej długości w co najmniej w 1/4 swojego
obwodu.

4. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na całej długości. W miejscach złączy
kielichowych należy wykonać dołki montażowe o długości ca 10 cm dla umożliwienia
wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielichu rury. Kształt i wielkość dołka
montażowego musi zapewnić warunki czystości - nie dostawania się piasku do wnętrza
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kielicha.
5. Obsypkę należy wykonywać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki

montażowe ulegają zasypaniu piaskiem po próbie szczelności złącz danego odcinka.
6. Odchylenie osi ułożonego przewodu od kierunki w dokumentacji nie powinno

przekraczać 0,10 m, a różnica rzędnych w żadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać
+ 0,05 m.

13.5.1.2.3. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego.
1. Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie określa norma PN-92/b-

10735.
2. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie gruntem mierzone

od wierzchu rury do terenu nie było mniejsze niż umowna głębokość przemarzania terenu
powiększona o 0,4 m.

3. W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszej głębokości, należy
wykonać zabezpieczenie przed zamarzaniem.

13.5.1.2.4. Łączenie elementów.
Elementy wykonane z PE mogą być łączone, oprócz elementów z PE - również z

elementami wykonanymi z innych elementów takich jak: żeliwo, kamionka, żelbet, PCV.
1. Podłączenie rur PE odbywa się za pomocą złącz:
• Zgrzewanie doczołowe,
• Zgrzewanie z zastosowaniem złącz elektrooporowych,
• Na złączki zaciskowe,
• Kołnierzowe,
2. Szczegółowe warunki montażu poszczególnych złącz określają Instrukcje

Producentów poszczególnych systemów. Połączenia powinny zapewniać szczelność przy
ciśnieniu roboczym i próbnym.

3. Podczas połączenia rur PE poprzez zgrzewanie należy bezwzględnie przestrzegać
instrukcji producenta oraz zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie elementów
zgrzewanych tj.:

• Wyrównanie końców rur,
• Jednakowa grubość zgrzewanych elementów,
• Ustawienie zgrzewanych rur osiowo,
• Temperatura zgrzewania do 220 stopni C
4. Łączenie rurociągów stalowych ze stali kwasoodpomej wykonać jako spawane.

13.5. 1 .2.5. Montaż elementów uzbrojenia.
Przy montażu elementów uzbrojenia rurociągów należy przestrzegać podanych zasad:
1. Zasuwy oraz wszelkie kształtki odgałęźne, należy montować zgodnie z

Dokumentacją Projektową w trakcie budowy przewodu.
2. Na trójnikach, końcówkach sieci i załamaniach należy zastosować bloki oporowe.
3. Zasuwy należy ustawić na fundamencie betonowym.

13.5.1.2.6. Próba szczelności przewodu.
Ułożone w wykopie przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-

70/B-10714 oraz z PN-92/B-10735. Próbę hydrauliczną należy wykonać w celu sprawdzenia
wytrzymałości rur i szczelności złącz w przewodach, z zachowaniem następujących zasad:

1. Próbę ciśnienia należy wykonać po ułożeniu przewodów i przysypaniu z podbiciem
rur gruntem, oraz po zamknięciu wszystkich odgałęzień.

2. Odcinki do prób nie powinny być większe niż 300 m dla wykopów umocnionych
oraz nie więcej niż 600 m dla wykopów otwartych.

3. Wszystkie złącza powinny być odkryte, oraz w pełni widoczne i dostępne.
4. Po napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu należy przewód pozostawić na 12

godzin w celu ustabilizowania.
5. Dla przewodów wodociągowych przeprowadza się próbę pod ciśnieniem próbnym

nie mniejszym niż 0,9 Mpa (9 kg/cm2).
6. Próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut po
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ustabilizowaniu się ciśnienia na poziomie 0,9 Mpa nie zaobserwuje się jego spadku.
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika sieci.
13.5.1.2.7. Płukanie i dezynfekcja.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności rurociąg należy poddać płukaniu
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie
powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z przewodu.

Dezynfekcji podlega sieć wodociągowa i polega na napełnieniu wypłukanego przewodu
wodą  z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane stężenie 1 litr podchlorynu na 500 litrów
wody) i  pozostawienie go na 24 godziny. Po tym czasie wodę należy opróżnić z przewodu, a
przewód ponownie przepłukać wodą wodociągową z jednoczesnym poborem próbek do badań
laboratoryjnych.

13.5.3 Warunki szczegółowe realizacji.
Zakres robót, rodzaje i ilości podane są w kosztorysie ofertowym. Charakterystyczne

parametry sieci:
- rurociągi sieci  kolektory główne - PE HD 110mm
- rurociągi przyłącza  wodociągowe – PEHD 32-50 mm

13.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
13.6.1. Ogólne zasady.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania
Ogólne"

13.6.2. Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami

normy PN-81/B-10725, PN-91/10728 oraz PN-EN 489.
Należy przeprowadzić następujące badania:
1. Zgodności z Dokumentacją Projektową,
2. Materiałów zgodnie z wymaganiami norm.
3. Ułożenia przewodów:
- głębokości ułożenia przewodu,
- ułożenia przewodu na podłożu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenie spadku,
- zmiany kierunków przewodów,
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych,
- kontrola połączeń przewodów,
- kontrola izolacji.
4. Szczelności przewodu.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji

producenta dla stosowanych materiałów.
13.6.  OBMIAR ROBÓT
13.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania Ogólne" pkt. 7.
13.6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa zgodnie z kosztorysem ofertowym
13.7.  0DBIÓR  ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne"
pkt. 8.

Przy odbiorze należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową.
- Ilość wykonywanych robót.
- Drożność przewodów. Szczelność przewodów.
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- Jakość wbudowanych materiałów.
Rozróżnia się dwa rodzaje odbioru, wynikające z technologu i organizacji prowadzenia

budowy, a mianowicie:
- odbiory częściowe,
- odbiory końcowe.

13.7.1. Odbiór techniczny częściowy.
Odbiorem objęte są poszczególne fazy robót podlegające zakryciu przed całkowitym

zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robót lub zakończone elementy
budowy, co do których Inwestor zgłosił zastrzeżenie częściowego odbioru. Odbiór ten
powinien być dokonany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego,
kierownika budowy oraz przedstawiciela użytkownika. Odbiór ten powinien być potwierdzony
protokółem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. Zakres odbioru
częściowego obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z Dokumentacją Projektową, w tym w
szczególności zastosowania materiałów.

2. Sprawdzenie prawidłowości montażu odcinków przewodu, a w szczególności
zachowania kierunków, spadków, połączeń, zmian kierunku.

3. Sprawdzenie zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach
przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe.

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek, zamontowania uzbrojenia
studzienek, zasuw i innych elementów.

5. Przeprowadzenie próby szczelności.
13.7.2. Odbiór techniczny końcowy.

Odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu robót, przed
przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w wypadku, gdy może być on
wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć Komisji
dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanej sieci wodociągowej,
- świadectwa jakości wybudowanych materiałów,
- protokoły próby ciśnieniowej,
- protokoły płukania,
- protokoły płukania i dezynfekcji,
- wyniki badań laboratoryjnych wody pitnej po dezynfekcji,
- zestawienie długości wodociągu w rozbiciu na średnice. Ponadto czynności odbioru

końcowego polegają na:
1. Sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowień, usunięć usterek i innych niedomagań, w szczególności
sprawdzeniu protokołów prób szczelności.

2. Sprawdzeniu aktualności sporządzenia dokumentacji technicznej powykonawczej,
uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia.

3. Sprawdzeniu prawidłowego i zgodnego z dokumentacją zamontowania uzbrojenia
wodociągu i innych elementów.

Odbiór końcowy powinien być dokonany w obecności przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokółami. Jeżeli w
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki,
należy je uwzględnić w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia.

13.8. PODSTAWY PŁATNOŚCI
13.8.1. Ogólne wymagania,

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane w ST „Wymagania Ogólne" pkt. 9.
13.8.2. Płatność.

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o
wyniki  pomiarów i badań laboratoryjnych, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz
średniej ceny jednostkowej 1 mb rurociągów, uwzględniającej koszt wykonania wszystkich
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robót  występujących przy budowie poszczególnych odcinków rurociągów.
Płatność następuje za wykonane roboty zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z

zakresem  robót wymienionym w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robót obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie,
- pokonanie przeszkód terenowych (ogradzanie, karczowanie pni drzewa, przejście

przez rzekę itp.),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu i inne

rozwiązania projektowe,
- odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,
- przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o grubości 20 cm,
- ułożenie rur wraz z uzbrojeniem,
- wykonanie połączeń spawanych, kołnierzowych, zgrzewanych, łączonych na

uszczelkę,
- ułożenie rur w przewodowych w rurach ochronnych,
- wykonanie uzbrojenia,
- przeprowadzenie próby szczelności, płukania, dezynfekcji,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- oznakowanie uzbrojenia,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- przeprowadzenie odbiorów.

13.9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE.

9.1 Normy.
PN-70/C-89015   Rury polietylenowe. Metody badań.
Kształtki polietylenowe do łączenia rur polietylenowych. Metody badań.
PN-87/B01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia.

Terminologia.
PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN74/6366-03   Rury polietylenowe. Wymiary.
BN-74/6366-04  Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.
BN-81/91122-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Rozdział 14 – Ułożenie rurociągu metodą bezwykopową PRZEWIERT.
14.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszych ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fragmentu
robót budowy sieci wodociągowej w miejscowości Zbeniny gm. Chojnice metodą
bezwykopową.

14.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z p.14.1
14.1.3 Zakres robót objęty Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia
robót związanych z usytuowaniem rurociągu metodą bezwykopową za pomocą horyzontalnego

przewiertu sterowanego o długości zgodnej z dokumentacją projektową.
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14.1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami,
z Specyfikacją Techniczną ST „Wymagania Ogólne”.
Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD – Horizontal Directional Drilling)
Sterowany system układania po łagodnym łuku instalacji podziemnych przy pomocy

ustawionej na powierzchni wiertnicy.
• Kąt wejścia / wyjścia

W Przewiertach Sterowanych, kąt pod którym wchodzą lub wychodzą z gruntu żerdzie
wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

• Przewierty sterowane
• Rura przewodowa
• Rurociąg przewidziany do eksploatacji

14.1.4.1 .Technologia wykonania rurociągu metodą horyzontalnego przewiertu
sterowanego.

Horyzontalny przewiert sterowany Technologia przewiertów sterowanych polega na
wykonaniu otworu pilotażowego, następnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Średnicy i
wciągnięciu zaprojektowanej rury osłonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje się tylko
podczas wykonywania przewiertu pilotażowego. Sterowania polega na specjalnie
skonstruowanej głowicy wiercącej, za pomocą której precyzyjnie steruje się odwiertem. W
głowicy wiercącej umieszczona jest sonda, dzięki której, na bieżąco kontroluje się i koordynuje
trasę przewiertu. W razie wystąpienia na trasie urządzeń podziemnych czy przeszkód
terenowych istnieje możliwość minięcia ich poprzez zmianę kierunku i głębokości wiercenia.
Istotnym czynnikiem warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwóch parametrów:

• głębokości i średnicy rurociągu.
Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe,

usytuowanie skupów energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko koryta
cieków, gdzie ze względu na przepisy, wynikające z odpowiednich ustaw i

rozporządzeń oraz norm i wytycznych, niemożliwe jest wykonanie rurociągów metodami
tradycyjnymi (wykopu otwartego).

Zależnie od długości i średnicy rurociągu dobiera się odpowiednie wiertnice.
14.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, SST, poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”

14.2.0. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rurociągów zgodnie z pkt. 14.1.1 są

materiały budowlane które posiadają deklaracje zgodności z PN lub EN wytwórcy lub
odpowiadają obowiązującym przepisom i normom. Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji
wykonawczej.

14.2.1 Składowanie materiałów
Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami

promieni słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z
PEHD nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.

Rury należy układać w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o różnych
średnicach i grubościach winny być składowane osobno. Wykonawca jest zobowiązany
układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed
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gromadzeniem się wód opadowych. Rury powinny być składowane na równym podłożu na
podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1.5 m.
Sposób składowania nie może powodować nacisku powodując ich deformację. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy uciąć
uszkodzone odcinki, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki
do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem
wyżej omówionych środków ostrożności. Składowane rury i elementy nie mogą być narażone
na intensywne oddziaływanie ciepła, rozpuszczalników i kontakt z otwartym ogniem. Należy
chronić rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnień i przed obciążeniami
punktowymi. W przypadku późniejszego składowania bez opakowania fabrycznego należy
każdorazowo uzależnić ilość warstw rur od warunków gruntowych, miejscowych warunków
przeładunku i bezpieczeństwa. Pod pierwsza warstwą rur powinny być ułożone drewniane
kantówki, aby zapobiec nanoszeniu błota przez ociekającą wodą deszczową i przymarzaniu rur
do podłoża.

14.3. Sprzęt
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania Ogólne”
Sprzęt winien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości robót. Dobór sprzętu

budowlanego pod względem typów i ilości powinien być zgodny z opracowanym przez
Wykonawcę PZJ, zaakceptowanym przez Inżyniera.

Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i
warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

14.4. TRANSPORT
Wymagania ogólne dotyczące transportu materiałów podano w ST „Wymagania

Ogólne”. materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu w
taki sposób aby uniknąć uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport może odbywać się na zasadach określonych w przepisach Prawa o Ruchu
Drogowym. Rury przewozić w pozycji leżącej - poziomej równolegle do kierunku jazdy na
podkładach i klinach uniemożliwiających przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny
być przewożone na odpowiednio przygotowanych pojazdach oraz w sposób fachowy
załadowane i rozładowane. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o
odpowiedniej długości. Należy unikać jakichkolwiek uderzeń. Rury są zwykle dostarczane w
12-sto metrowych odcinkach z fabrycznie nałożonym łącznikiem. Oryginalne opakowanie
fabryczne, najczęściej w formie palety rur nadają się do transportu i składowania. Wyładunek
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z
belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozradowaniem wiązki należy wyjąć rury
"wewnętrzne".

Z uwagi na specyficzne właściwości rur PEHD należy przy transporcie zachowywać
następujące dodatkowe wymagania:

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowy
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5 °C do + 30°C, przy

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiększoną kruchość tworzywa,

• na platformie samochodu rury powinny leżeć, na podkładach drewnianych o
szerokości

co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur,

• wysokość załadunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m,
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury

falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodu,
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• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni,
• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może

przekraczać 1 m.
• Szczególną ostrożność należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i niższej z uwagi

na
kruchość rur w tych temperaturach.
• Kształtki (łuki) należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostrożności jak dla rur .
14.5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania podano w ST „Wymagania Ogólne”
Wykonawca powinien przedstawić Kierownikowi Projektu, harmonogram robót

uwzgledniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z ułożeniem
rurociągu bezwykopową metodą przewiertu sterowanego. Odcinki rurociągów tłocznych
wyznaczone do wykonanie metodą przewiertu horyzontalnego wskazane zostały na profilach
podłużnych oraz w szczegółowych tabelarycznych przedmiarach robót .

Na całej długości rurociąg ma być jednolity, wykonany z rur trójwarstwowych. W
wyznaczonych odcinkach przewiert należy wykonać rurą przewodową, która docelowo będzie
prowadzić wodę. W oznaczonych miejscach na profilu przewiert należy wykonać rurami
ochronnymi większej średnicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu
przewiertu przez tą rurę należy przeciągnąć właściwą rurę przewodową. Istotnym czynnikiem
warunkującym możliwość wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwóch
parametrów: długości i średnicy rurociągu. Dodatkowym czynnikiem są lokalne warunki
geologiczne. Na podstawie ustalonej długości wykonywanego przewiertu i znanej średnicy
rurociągu należy dobrać odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku należy
zastosować wiertnice małe - wykorzystywane do układania rurociągów na

dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwoli uniknąć
naruszenia na całej długości jezdni i uszkodzenia korzeni drzew. Bardzo ważną zaletą jest
krótki czas realizacji przewiertu. Punkt wejścia i wyjścia, promienie krzywizn oraz kąty wejścia
i wyjścia dostosowane do rysunku oraz rozmiarów zastosowanej wiertnicy. Kąt wejścia, tj. kąt
pod którym wprowadzana jest w grunt głowica wiercąca, znajduje się zazwyczaj w zakresie od
21% - 36% (12° -20°). Wielkość kąta zależy od rozmiarów wiertnicy i od tego, kto jest jej
producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zależy od zaprojektowanego punktu wejścia oraz, co
czasami jest sprawą zasadniczą, głębokości posadowienia rury. Należy uważać, by promień
krzywizny przewiertu nie był mniejszy od dopuszczalnego promienia gięcia żerdzi wiertniczych.
Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promień gięcia żerdzi, a nie samej rury. Dla rur
stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie Żerdzi na jej całkowitej długości nie może
przekraczać - w zależności od średnicy żerdzi - od 6% do 11%.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi
przewiertu i szerokości 2 - 4 m w zależności od klasy wiertnicy. Kąt wyjścia utrzymywany jest
z reguły w zakresie 20-30%, aby ułatwić późniejsze wprowadzanie rury podczas

przeciągania. Dla rur stalowych kąt ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjścia
należy przewidzieć miejsce składowania rury. Przed rozwiercaniem należy rurę zgrzać lub
zespawać tak, aby przeciągano jeden odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas
przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy spawanie odcinków rury. O ile większość

wiertnic jest na podwoziu gąsienicowym i nie potrzebuje żadnych dróg, o tyle zestawy
do przygotowywania i przechowywania płuczki montowane są przeważnie na przyczepach
ciężarowych i wymagają przygotowania odpowiednich dojazdów.

Korzystne jest, szczególnie dla większych przewiertów, zlokalizowanie najbliższego
punktu czerpania wody niezbędnej do przygotowania płuczki.

14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu przeprowadzić na podstawie

atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględzin
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zewnętrznych. Kontrola jakości robót winna obejmować następujące badania:
• rzędnych ułożenia rurociągu
• przeprowadzenie próby szczelności przewodu,
• jakości użytych materiałów.

14.7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz

obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest metr (m)
wykonanego przewiertu.

14.8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg ST „Wymagania Ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z Dokumentacją Projektową i

Specyfikacją Techniczną jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dają
wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin
wykonania robót poprawkowych na koszt Wykonawcy.

14.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne podano w ST „Wymagania Ogólne”
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
• prace pomiarowe i przygotowawcze

• zakup i dostawę materiału;
• ułożenie rurociągu metodą przewiertu sterowanego;
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów , badań i sprawdzeń

14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
14.10.1 Normy:

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania

przyodbiorze.
PN-72/B-8971-05 Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodów

kanalizacyjnych.
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym

Rozdział 15 – Ułożenie rurociągu metodą bezwykopową PRZECISK.

15.1PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z przekraczaniem przeszkód terenowych na trasach
rurociągów dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbeniny gm.
Chojnice.”

15.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p.15.1
15.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie przekroczenia przeszkód terenowych na trasach rurociągów sieci
wodociągowej zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową

15.3.1 Roboty budowlane podstawowe
Dotyczą prowadzenia robót przy przekraczaniu przeszkód terenowych, zgodnie z

dokumentacją projektową. W ramach zadania należy wykonać:
• Przeciski rurami ochronnymi dla przeprowadzenia sieci wodociągowej,

15.3.2 Wyszczególnienie i opis prac.
Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty

tymczasowe:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń,
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• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z
istniejącym uzbrojeniem

oraz prace towarzyszące:
• geodezyjne wytyczenie,
• wytyczenie urządzeń podziemnych,
Prace ziemne:
• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur

przyciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na
wysypisku,

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie tymczasowe z
linii energetycznej),

• łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur,
• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania,
• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń, • przeciągnięcie rur przewodowych w

rurze ochronnej, • montaż płóz i manszet,
• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.
15.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót ( WTWiOR) oraz definicjami podanymi
w ST „Wymagania Ogólne”.

Dla potrzeb niniejszej specyfikacji zastosowane poniżej określenia należy rozumieć w
następujący sposób:

- przecisk – roboty wykonywane z poziomu rurociągu od komory startowej do komory
odbiorczej.

15.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

postanowieniami Kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania
ogólne”.

15.6. MATERIAŁY
15.6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Dla zaprojektowanych rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej należy
zastosować materiały:

• Spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy w zakresie
materiałów objętych ich zakresem,

• Dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , Dziennik Ustaw z dnia 19
grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

15.6.2 Materiały użyte do wykonania przecisków.
Materiały do wykonania przecisków zgodnie z dokumentacją techniczną:
• rury stalowe przeciskowe o średnicy podanej w dokumentacji,
• manszety ( zatyczka w kształcie pierścienia ) z tworzyw sztucznych dostosowane do

rurociągu przewodowego i rury przeciskowej,
• płozy z tworzyw sztucznych dostosowane do rurociągu przewodowego i rury

przeciskowej.
15.6.3 Rury przewodowe.

Odcinki rurociągów sieci wodociągowej z rur Ø 110, SDR 17, PN 10 łączonych przez
zgrzewanie doczołowe. Materiał PE 100- RC według typu PE 100

15.7 SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
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spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt
używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz PZJ. Wykonawca
przystępujący do wykonania rpbót winien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:

• Urządzenie do wykonywania przecisków,
• Zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne.
• Zgrzewarek doczołowych z rejestracją zgrzewu i możliwością wydruku danych

zgrzewu,
• Urządzeń pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory, obcinarki itp.
• Niezbędnych narzędzi montażowych,
• Środków transportowych przystosowanych do charakteru wykonywanych robót i

transportu materiałów,
• Koparek, dźwigów itp.
• Urządzeń do odwodnienia wykopów.

15.8 TRANSPORT
Sprzęt i materiały objęte niniejsza specyfikacją można przewozić dostosowanymi do

charakteru materiałów środkami transportu z zabezpieczeniem przed ich uszkodzeniem.
15.9 WYKONANIE ROBÓT
15.9.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami
kontraktu poleceniami Inżyniera.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlanomontażowych.
Wykonawca uwzględni przy realizacji warunki wynikające z uzgodnień. W szczególności
wykonawca uwzględni wymogi właściciela lub zarządcy dróg w sprawie przekroczenia dróg
metodą przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca
uzgodni sposób prowadzenia robót z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie
drogowym lub jego pobliżu. Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko
robocze, wykonać umocnione komory robocze: startową i odbiorczą.

Następnie wykonać dokop na głębokość dostosowaną do zagłębienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej. Dno komory należy utwardzić płytami żelbetowymi, a
następnie zmontować tor i ścianę oporową. Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i
zmontować. Na powierzchni terenu ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć
przewody. Do komory opuścić rurę przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać
przecisk. Rury zespawywać a miejsca spawane zaizolować. Po wykonaniu przecisku urządzenia
zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy ślizgowe
zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu uszczelnić
końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót przeciskowych komory
rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. W przypadku wystąpienia
wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów. Wykonawca w cenie jednostkowej
robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót.

15.9.2 Wykonanie przewiertu sterowanego z powierzchni gruntu.
W pierwszym etapie należy wykonać przewiert ( tzw. odwiert pilotażowy), który

przeprowadzany będzie po uprzednio planowanej trasie, z możliwością dokonania jej korekt w
trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna się od wykopu startowego, poprzez zagłębienie w grunt
głowicy wiertniczej pilotującej, który umożliwia zmianę kierunku wykonywania przewiertu.
Podczas wiercenia powstały urobek transportowany do wykopu startowego należy odłożyć w
wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotażowego należy dokonać rozwiercenia
wydrążonego kanału do wymaganej średnicy. W miejsce głowicy pilotującej należy
zamontować głowicę rozwiercającą i wciągając ja po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzyć
odwiert pilotażowy. Bezpośrednio za głowicą rozwiercającą należy doczepić odpowiednia rurę,
która zostanie przeciągnięta przez wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym
miejscu. Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i
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tymczasowe niezbędne do wykonania robót, wyszczególnione w punkcie 15.1 niniejszej
specyfikacji.

15.10. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
15.10.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i
środków transportu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

15.10.2 Kontrola jakości prac.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót

w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę i badania przewodów
po zainstalowaniu wykonać zgodnie z normą PN-EN 12889. Kontrola obejmuje:

• Sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością do 1 cm,
• Badanie odchylenia osi rurociągu,
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów i armatury,
• Badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu,
• Badanie szczelności przewodu,
• Połączenia rur – jakość spawów i izolacja rury przeciskowej,
• Zabezpieczenie manszetami rury przeciskowej,
• Dezynfekcja i płukanie odcinków sieci wodociągowej.

15.11 OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania

Ogólne”. Roboty montażowe rurociągów z PEHD rozliczane są , zgodnie z przedmiarem
obmiarowo. Jednostka – 1m wykonanego przecisku lub przewiertu.

15.12. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 „Wymagania Ogólne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości i jakości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia wyniki badań i
sprawdzeń. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, WTWiOR oraz obowiązującymi Normami Technicznymi.

15.13. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00 „Wymagania

Ogólne”. Płatność za jednostkę obmiarową roboty według zakresu wymienionego w p.15.1 ST
należy przyjmować zgodnie z warunkami umowy i oceną jakości wykonania robót. Cena
jednostkowa podana przez Wykonawcę obejmuje:

- Wykonanie robót tymczasowych:
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,
• wykonanie wszystkich niezbędnych zabezpieczeń,

• wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji z
istniejącym uzbrojeniem

- wykonanie prac towarzyszących:
• geodezyjne wytyczenie,
• wytyczenie urządzeń podziemnych,
• wydobycie, załadunek i wywóz urobku ( gruntu z komór roboczych, z rur

przeciskowych ) na czasowy lub stały odkład, ewentualne opłaty za składowanie gruntu na
wysypisku,

• zapewnienie energii do uruchomienia urządzeń ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

• łączenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinków rur,
• przycinanie, ukosowanie i kalibrowanie końców rur do spawania,
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• zaizolowanie miejsc spawanych i uszkodzeń
- wykonanie robót podstawowych:
• przeciągnięcie rur przewodowych w rurze ochronnej,
• montaż płóz i manszet,
• przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań,
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.
• montaż rurociągów i armatury;
• Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego

zinwentaryzowania wykonanych robót;
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu

budowlanego.
• Wykonanie prób i sprawdzeń określonych normami i WTWiOR
• Wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów , szkiców roboczych i

obmiarów jeżeli wynika to z postanowień kontraktu, zaleceń Inżyniera.
15.14 PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia .

Terminologia
PN-EN 805 z 2002 r. Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów

zewnętrznych i ich części składowych.
PN-EN 13244-2:2003 (U) Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów

rurowych z tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i ściekowej.
Polietylen (PE).

Część 2 : Rury PN-EN 12336:2005 (U) Maszyny do drążenia tuneli. Maszyny do
drążenia tarczą, maszyny do przeciskania, wiertnice ślimakowe, urządzenia do układania płyt
okładzinowych. Wymagania bezpieczeństwa.
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