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1. WSTĘP 

 

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ [ST] 

 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowy sieci wodociągowej w ul. Polnej i ul. Rybackiej w m. Swornegacie. Na omawianym 

terenie projektuje się sieć wodociągową, dla działek objętych opracowaniem. Projektowana sieć 

wodociągowa to obiekt liniowy zlokalizowana w pasie dróg publicznych z rur PE  ϕ 90-225mm,  

o łącznej długości 524,0 m oraz przyłącza z rur PE  ϕ 40mm o długości 78,0 m. 

 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA [ST] 

 

Specyfikację Techniczną należy stosować jako dokument przetargowy przy zlecaniu 

 i realizacji robót związanych z siecią wodociągową. 

 

 

1.3. WARUNKI OGÓLNE 

 

1. Wszelkie dostarczane materiały i prace wykonywane w ramach kontraktu muszą odpowiadać 

wymaganiom odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), 

Międzynarodowego Standardu (ISO), tam gdzie odpowiednia norma istnieje. 

Polskie Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO  

w wypadku wszelkich różnic lub konfliktu. Spis Polskich Norm przedstawiono w Załączniku  

do Specyfikacji. 

 

2. Wykonawca może przedłożyć Inwestorowi alternatywne normy lub kodeks do zastosowania 

w kontrakcie, jeżeli są one przynajmniej równe lub zapewniają wyższą jakość wykonania niż 

odpowiednia Polskie Normy. Takie normy i kodeksy mogą być zaaprobowane po uprzednim 

przeglądzie przez Inwestora i jego pisemnej aprobacie. 

 

3. Różnice między wyszczególnionymi standardami i proponowanymi alternatywnie muszą być 

dokładnie przedstawione na piśmie prze Wykonawcę oraz przedłożone Inwestorowi 

przynajmniej 28 dni przed datą zażądania przez Wykonawcę aprobaty Inwestora. Jeżeli Inwestor 

zdecyduje, że takie proponowane odchylenia nie zapewniają istotnie równego wykonania, 

wykonawca powinien dostosować się do standardów wyszczególnionych w dokumentacji. 

 

4. Specyfikacja Techniczna napisana jest głównie pod kątem wymaganego wykonawstwa, 

zostawia jednak Wykonawcy, o ile to możliwe, dowolność wyboru metod pracy. 

 

5. Wymaga się od Wykonawcy, aby przy podejmowaniu pracy przestrzegał i postępował 

zgodnie z ogólnymi i lokalnymi przepisami prawa, ustawowymi obowiązującymi przepisami, 

normami itp. 

 

6. Specyfikację przygotowano w języku polskim.  

 

7. Przed zatrudnieniem, do prac opisanych  w Specyfikacji Technicznej jako „zastrzeżone 

operacje”, pracownik powinien być powiadomiony o potrzebie zachowania higieny osobistej, 

mającej wpływ na niebezpieczeństwo skażenia. 

 

8. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy higieny, a w szczególności: 

- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 



- Należy utrzymywać ścisła dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 

- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości  

i dezynfekowane. 

 

9. Wykonawca powinien pouczyć wszystkich pracowników o potrzebie ścisłej higieny osobistej 

i o zagrożeniach zakażenia. W szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na 

budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu 

potrzeb osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń może stanowić przyczynę 

rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. 

 

10. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania 

się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów, których skutkiem może być zatykanie 

przewodów. Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do pracujących 

przewodów i uzbrojenia. Wykonawca powinien zabezpieczyć rury przed przedostaniem się  

do nich obcych materiałów przy układaniu przewodów. 

 

11. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 

zlikwidować źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. 

Natychmiast należy zawiadomić Inwestora o tym incydencie.  

 

2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

2.1 WEJŚCIE NA PLAC BUDOWY 

 

1. Przed rozpoczęciem działań, Inwestor uzgodni z Wykonawcą dokładny zasięg i granice placu 

budowy, udostępnionego przez Zamawiającego do prowadzenia robót. Gdyby Wykonawca 

wymagał dodatkowego terenu, powinien sam go uzyskać na drodze negocjacji i na własny koszt. 

 

2. Wykonawca przez cały czas powinien zapewnić zadowalający dostęp do placu budowy,  

a droga dojazdowa powinna być drożna, czysta i bezpieczna dla ludzi, Zamawiającego  

i pracowników Wykonawcy. 

 

3. Wykonawca przez cały czas powinien utrzymać odpowiedni dostęp na budowie,  

do wszystkich działających urządzeń, sprzętu i budynków wraz z zapewnieniem ciągłości 

dostaw wody. 

 

4. Wykonawca powinien przez cały czas przestrzegać lokalnego prawa, regulaminów i wszelkich 

wymogów zawartych w uzgodnieniach projektu. 

 

2.2 PRZEGLĄD DRÓG, BUDYNKÓW I TERENU 

 

1. Tam gdzie jest to konieczne, Inwestor zorganizuje przeprowadzenie przeglądów z 

Wykonawcą i innymi zainteresowanymi stronami, stanu sąsiednich dróg, budynków i terenów, 

na które prowadzone Roboty mogą oddziaływać. 

 

2. Przed rozpoczęciem pracy, która może oddziaływać na takie drogi, budynki i tereny, 

Wykonawca zapewni pisemnie Inwestora, że odpowiedni przegląd jest dokładnym  

i prawdziwym zapisem ich warunków (udokumentuje to stosowanymi materiałami – zdjęcia, 

kaseta wideo). 

 

 

 



2.3 OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

 

1. Tam, gdzie typ i lokalizację tymczasowego placu budowy opisano w Kontrakcie, Wykonawca 

powinien zamontować takie ogrodzenie jak tylko udostępniona zostanie  

mu odpowiednia część budowy. Wykonawca powinien regularnie przeglądać i utrzymywać takie 

ogrodzenie, a wszelkie usterki niezwłocznie usuwać. Tymczasowe ogrodzenie powinno pozostać 

na swoim miejscu do czasu zakończenia robót, co umożliwi oddanie do użytku danej części 

placu budowy. 

 

2. Podczas prac na drodze publicznej Wykonawca powinien zapewnić, że wykopy i obszar robót 

są bezpieczne, z tymczasowym ogrodzeniem zabezpieczającym, tam gdzie jest to konieczne. 

 

2.4 POZIOMY I PUNKTY ODNIESIENIA 

 

1. Wykonawca powinien upewnić się, że istniejące poziomy terenu, wskazane na rysunkach 

kontraktu, są prawidłowe. Gdyby Wykonawca kwestionował jakiekolwiek poziomy, powinien 

przedłożyć Inwestorowi wykaz pozycji poziomów uważanych za błędne, łącznie ze zbiorem 

sprawdzonych poziomów. Istniejący teren, do którego odnoszą się kwestionowane poziomy nie 

powinien być naruszany przed decyzją Inwestora o podaniu prawidłowych poziomów. 

 

2. Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi szczegółowe dane o wartościach i lokalizacji 

tymczasowych punktów odniesienia do celów wyznaczania poziomów, które proponuje 

zastosować. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zamontowanie i utrzymanie wszelkich 

lokalnych i tymczasowych reperów i punktów odniesienia.  

 

3. Wszelkie poziomy odnoszą się do wysokości w metrach nad poziom morza. 

 

2.5 KOLIZJA ZE SPRAWAMI TERENOWYMI 

 

1. Wykonawca ograniczy swoje działania budowlane do placu budowy lub takiego obszaru, 

które będzie wynegocjowany i powinien poinstruować swych pracowników, aby nie wkraczali 

na obcy teren. 

 

2. Na terenie budowy nie mogą zamieszkiwać żadne osoby, bez uprzedniej zgody Inwestora. 

 

2.6 PRZESZKODY W DOSTĘPIE DO NIERUCHOMOŚCI I URZĄDZEŃ 

 

1. Jeżeli zaistnieje potrzeba zakłócenia dostępu do nieruchomości, Wykonawca powinien 

zapewnić alternatywne rozwiązanie. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora  

i odpowiednich użytkowników na piśmie w terminie 14 dni przed takim utrudnieniem i powinien 

zapewnić Inwestora, że uzgodnione zostało alternatywne rozwiązanie.  

 

2. Wykonawca nie powinien utrudniać dostępu do żadnego włazu lub zasuw na powierzchni. 

 

2.7 PROCEDURA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ Z TYTUŁU SZKODY 

 

1. Szczegóły żądań lub ostrzeżeń o zamierzonych żądaniach, które Wykonawca może wnieść w 

odniesieniu do spraw, w których jest uprawniony przez kontrakt do wynagrodzenia przez 

Zamawiającego, powinny być niezwłocznie przekazane Inwestorowi.  

Również Inwestor powinien przekazać Wykonawcy wszelkie takie żądania bądź ostrzeżenia, 

które mogą być przedłożone Zamawiającemu.  

 



2. Podobna wymiana informacji powinna następować w odniesieniu do wszelkich skarg, jakie 

mogą być otrzymane.  

 

3. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora pisemnie natychmiast o wszelkich szkodach i 

wypadkach, jakie mogą zdarzyć się w trakcie wykonywania prac. 

 

2.8 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIEM 

 

1. Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby uniknąć 

spowodowania niepożądanych zniszczeń dróg, nieruchomości, drzew i innych obiektów,  

a podczas trwania Kontraktu powinien natychmiast zająć się reklamacjami właścicieli lub 

użytkowników. 

 

2. Tam, gdzie jakaś część robót jest blisko, przechodzi przez lub pod istniejącymi urządzeniami 

ustawowych instytucji, Zarządu Dróg lub innych stron, Wykonawca powinien tymczasowo 

zabezpieczyć i wykonywać prace wokół, pod lub w sąsiedztwie takich urządzeń w taki sposób, 

aby uniknąć zniszczenia, wycieku lub niebezpieczeństwa oraz zapewnić nieprzerwane działanie. 

 

3. Gdyby wykryto pewne wycieki lub zniszczenia, Wykonawca powinien natychmiast 

powiadomić Inwestora oraz właściwych ustawowo przedsiębiorców, Zarządu Dróg lub 

właścicieli, których to dotyczy oraz powinien dostarczyć wszelkie środki do naprawy lub 

wymiany uszkodzonych urządzeń. 

 

2.9 URZĄDZENIA WŁAŚCICIELI USTAWOWYCH, ZARZĄDU DRÓG I INNYCH 

 

1. Zamawiający powinien uzyskać niezbędne informacje o wszelkim uzbrojeniu podziemnym w 

rejonie robót przed rozpoczęciem prac budowlanych, wykazanych na rysunkach kontraktowych. 

 

2. Wykonawca powinien z góry zawiadomić Inwestora o przebudowie lub usunięciu urządzeń, 

które może potrzebować dla własnego udogodnienia lub z powodu proponowanej metody pracy  

i powinien spełnić warunki Inwestora w odniesieniu do nich. Zaakceptowany program robót 

powinien dawać informacje koniczne do umożliwienia Inwestorowi załatwienia możliwości 

przebudowy lub demontażu urządzeń w odpowiednim czasie. 

 

3. Gdyby znaleziono jakiekolwiek urządzenie, nie wykazane na planach lub nie wykazane jako 

takie, Wykonawca powinien o tym fakcie natychmiast powiadomić pisemnie Inwestora.  

 

4. Podczas prac budowlanych, Wykonawca nie powinien dopuścić do wykopów mechanicznych 

w pobliżu znanych pozycji uzbrojenia i powinien podjąć koniecznie środki ostrożności, aby 

uniknąć zniszczenia uzbrojenia, przez to konieczne jest zminimalizowanie ryzyka dla 

operatorów na budowie i zapewnienie ciągłości funkcjonowania uzbrojenia. 

 

5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia urządzeń, co będzie traktowane 

jako jego zaniedbanie lub niezgodność z warunkami kontraktu. Wszelkie koszty powstałe 

skutkiem naprawy urządzeń poniesie Wykonawca. 

 

2.10 WYMOGI RUCHU DROGOWEGO 

 

1. Wykonawca powinien przestrzegać postanowień odpowiednich zarządzeń lokalnych 

regulaminów i wskazań odnoszących się do prowadzonych na terenie dróg prac, łącznie  

z postanowieniami dotyczącymi kierowania ruchem, oznakowania robót i bezpieczeństwa 

publicznego. 



2. W trakcie wykonywania robót i w okresie odpowiedzialności za usterki, Wykonawca będzie 

współpracował z Zarządem Dróg i Policją w sprawie prac dotyczących dostępu do drogi. 

Wykonawca powinien poinformować Inwestora o wszelkich warunkach lub porozumieniach 

dokonanych z Zarządem Dróg lub Policją. 

 

3. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec wnoszeniu przez pojazdy 

wjeżdżające lub opuszczające budowę na sąsiednie drogi, chodniki, błota i gruzu. Wykonawca 

powinien szybko usunąć wszelkie materiały tak naniesione. 

 

2.11 CZYSTOŚĆ PLACU BUDOWY 

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe utrzymanie, konserwację placu budowy 

oraz będzie usuwał śmieci i inne zgromadzone odpady. Materiały i sprzęt powinny być 

ustawione, przechowywane i składowane w sposób uporządkowany. 

 

2.12 PLANY AWARYJNE 

 

1. Wykonawca powinien utrzymywać plan awaryjny, dzięki któremu może szybko ściągnąć silę 

roboczą poza normalnymi godzinami pracy, do wykonania pracy potrzebnej do sytuacji 

awaryjnych związanych z robotami. Inwestor powinien posiadać cały czas listę adresów  

i telefonów załogi Wykonawcy, która na bieżąco odpowiedzialna jest za organizację pracy 

awaryjnej. 

 

2. Wykonawca powinien się zaznajomić oraz swoich pracowników z odpowiednimi planami 

lokalnymi istniejącymi dla postępowania w  wypadku awarii. 

 

2.13 SUBSTANCJE WYBUCHOWE I NIEBEZPIECZNE 

 

1. Żadnych substancji wybuchowych i niebezpiecznych nie wolno wnosić na teren budowy lub 

stosować do jakichkolwiek celów, jeżeli Wykonawca nie otrzymał uprzednio pisemnej zgody 

Inwestora. 

 

2. Lokalizacja każdego magazynu środków wybuchowych i przechowywanie wszelkich 

substancji niebezpiecznych na terenie budowy powinno mieć pisemną zgodę Inwestora. 

 

3. Przechowywanie środków pirotechnicznych powinno odbywać się zgodnie z warunkami 

licencji uzyskanej przez Wykonawcę. 

 

2.14 ROZPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA BUDOWIE 

 

1. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym 

pomieszczenia na budowie, powinny spełnić odnośne międzynarodowe standardy i powinny być 

utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

 

2.15 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA ORAZ URZĄDZENIA SOCJALNE 

 

1. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

a) Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

b) Szalowanie wykopów, drabiny zejściowe, i podesty robocze 



c) Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 

d) Dojścia na budowę i oświetlenie 

e) Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 

f) Sprzęt pomiaru gazu 

g) Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie  

i toalety 

h) Środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy 

 

2. Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 

wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 

warunki socjalne są spełnione. 

 

3. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawcy musi podjąć koniecznie środki 

ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania  

i ratunkowy. 

 

4. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 

wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

Powinno to być uporządkowane, w celu uniknięcia wypadków. 

 

2.16 BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT 

 

1. Wykonawca powinien zapewnić, że teren budowy jest ciągle właściwie zabezpieczony lub 

ogrodzony i strzeżony, aby uniknąć naruszenia przez osoby trzecie. Tam gdzie jest to konieczne, 

należy zapewnić oświetlenie i wznieść znaki ostrzegawcze. 

 

2.17 KONTROLA ODWIEDZAJĄCYCH 

 

1. Wykonawca ustanowi środki kontroli wszelkich gości na budowie i powinien rejestrować 

każdą wizytę w odpowiedniej książce, która powinna być do wglądu dla Inwestora. Należy 

rejestrować czas wejścia i wyjścia. 

 

2.18 GODZINY PRACY NA BUDOWIE 

 

1. Z uwzględnieniem postanowień przeciwnych zawartych w Kontrakcie, żadna praca  

na budowie nie powinna odbywać się w nocy ani w niedziele i święta z wyjątkiem pisemnego 

pozwolenia Inwestora. Wyjątki będą miały miejsce, gdy robota będzie nieunikniona lub 

absolutnie konieczna dla ochrony życia lub własności lub dla bezpieczeństwa robót, o których to 

przypadkach Wykonawca niezwłocznie powinien powiadomić Inwestora. 

 

2.19 ORGANIZACJA WYKONAWCÓW 

 

1. Kierowanie wykonawcy lub osoba zatrudniona przez Wykonawcę z podobną władzą ma być 

przez niego zatrudniona przez cały czas na budowie. Na każdy najkrótszy czas przebywania 

poza budową, Wykonawca powinien zapewnić kompetentne zastępstwo. 

 

2. Przynajmniej jedna kompetentna osoba nadzoru powinna być przydzielona do każdej 

pracującej brygady. 

 

3. Wykonawca powinien zorganizować, dla koniecznego nadzoru, załogę techniczną i wsparcia 

dla zadowalającego postępu robót. 

 



4. Wykonawca powinien również zorganizować dla zatrudnienia na budowie odpowiednią kadrę 

i siłę roboczą, gdzie wymagane będą szczególne umiejętności pracy. Taka kadra powinna być 

odpowiednio przeszkolona dla zdobycia właściwych umiejętności. 

 

2.20 ZAPIS ROBÓT 

 

1. Wykonawca powinien prowadzić na bieżąco dziennik budowy przekazany przez Inwestora. 

 

2.21 INFORMACJA O URZĄDZENIACH I MATERIAŁACH 

 

1. Tam, gdzie wymaga się, aby Wykonawca dostarczył informację i gdzie dane szczegółowe 

obejmują standardowe karty katalogowe producenta itp. podające ogólne opisy, informacje 

podane w tym będą akceptowane jako część Kontraktu tylko tak dalece, o ile spełniają warunki 

specyfikacji.  

 

3. URZĄDZENIA I MATERIAŁY 

 

3.1 STANDARDY I KODEKSY DLA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mające być dostarczone i włączone do Robót muszą być 

zgodnie z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN), 

Międzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma istnieje. Polskie 

Normy będą miały pierwszeństwo przed Kodeksem EN i Normami ISO w wypadku różnic lub 

sprzeczności. Lista odpowiednich polskich norm, jakie mogą być stosowane do materiałów 

dostarczanych i stosowanych w Robotach podana jest w Specyfikacji. Jednakże lista ta nie jest 

zamyśle wyczerpująca i dlatego dodatkowe Normy mogą być również stosowane. 

 

2. Warunków punktu 3.1.1 nie stosuje się tam, gdzie Inwestor jest zawiadomiony i zapewniony 

pisemnie przez Wykonawcę, że nie ma stosowanych polskich lub międzynarodowych norm, 

które by były od razu dostępne do szczególnych urządzeń i materiałów, i mogły być zastosowane 

do Robót. W takich przypadkach, Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi szczegóły 

schematów planów certyfikacji, specyfikacji i certyfikatów prób wyposażonych przez wytwórcę 

takich urządzeń i materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawą na budowę, aby 

zapewnić ich możliwość do zastosowania przy wykonywanych robotach.  

 

3. Wszelkie urządzenia i materiały do użycia i zastosowania w Robotach powinny być nowe, 

nieużywane i powinny zawierać wszelkie bieżące udoskonalenia w projektowaniu  

i wytwarzaniu, jeżeli inaczej nie określono w Specyfikacji. 

 

4. Tam, gdzie wyszczególniono w dokumentach ofertowych lub na rysunkach kontraktowych, 

urządzenia, materiały i ich składniki, powłoki ochronne, itp., powinny one odpowiadać 

wyszczególnionym normom, jeżeli pisemnie nie uzgodniono z Inwestorem alternatywnych 

urządzeń i materiałów. Szczegóły wszelkich alternatywnych urządzeń i materiałów 

proponowanych do zastosowania do robót przez Wykonawcę, muszą być przedłożone 

Inwestorowi z odpowiednią informacją, jak podkreślono w punkcie 3.1.2 przed złożeniem 

zamówienia przez Wykonawcę lub wysłaniem od producenta na budowę. Szczegółowe dane 

dotyczące proponowanych alternatywnie materiałów muszą być przedłożone Inwestorowi 

przynajmniej 28 dni przed ich proponowanym zastosowaniem. 

 

5. Najszybciej, jak to możliwe po uzyskaniu Kontraktu, Wykonawca powinien przedłożyć 

Inwestorowi do jego aprobaty, listę proponowanych dostawców i źródeł materiałów 



wymaganych do wykonania Robót. Na żądanie Inwestora, należy dostarczyć próbki do badania i 

prób. 

 

6. Wszelkie urządzenia i materiały sukcesywnie dostarczane powinny być zgodnie z 

certyfikatami, a jakość próbek powinna mieć aprobatę Inwestora. 

 

7. Nazwy dodatkowych dostawców i źródeł mogą być przedłożone przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji Kontraktu, ale żadne źródło dostawy nie może być zmienione bez zgody Inwestora.  

 

3.2 MATERIAŁY DO BUDOWY RUROCIĄGÓW 

 

3.2.1 ŚREDNICE I WYMOGI MATERIAŁÓW 

 

Uzbrojenie sieci wodociągowej 

         Uzbrojenie sieci wodociągowych stanowi armatura przeznaczona do  korzystania z 

przewodów wodociągowych i umożliwiająca obsługę sieci, kontrolę i eksploatację. 

 

Przewody sieci 

  Wodociąg zaprojektowano z rur dwuwarstwowych z polietylenu przeznaczonych  

do przesyłania wody - PE100-RC SDR17, PN 10 o średnicy ø 90-225 mm. Łączenie rur PE  

za pomocą zgrzewania doczołowego a połączenia z armaturą projektuje się za pomocą kształtek 

przejściowych, kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego. Wymiary kształtek przejściowych zgodnie 

z EN 1092-2. Na załamaniach trasy przewodów tłocznych zamontować bloki oporowe według 

normy BN-81/9192-04. Można stosować tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane 

lub wykonywane na miejscu budowy. Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki 

określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. 

  Projektowane przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności, zgodnie z PN-

B-10725:1997, WTWiO – zeszyt nr 3 wymagań technicznych COBRTI INSTAL i instrukcją 

producenta rur. Przed wykonaniem próby należy usztywnić przewód, odsłonić wszystkie 

połączenia rur. Ciśnienie próby pp nie mniej niż 1,0 MPa, wynik próby jest pozytywny jeżeli po 

upływie 30 min. nie nastąpi spadek ciśnienia poniżej ciśnienia próbnego pp.  

Po próbie przewody wodociągowe należy przepłukać w celu usunięcia ewentualnych 

zanieczyszczeń. Płukanie przeprowadzić ilością wody równą min 10-krotnej objętości 

przepłukanego przewodu. Po przepłukaniu odcinek wodociągu należy poddać dezynfekcji przy 

użyciu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24h. Po dezynfekcji 

należy przeprowadzić ponowne płukanie. Pozostałość chloru w wodzie po tym okresie powinna 

wynosić 10 mg Cl2/dm
3
. 

 

Zasuwy 

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą zasuwy odcinające w węzłach 

połączeniowych i na odgałęzieniach oraz przed hydrantami. Projektuje się zasuwy kołnierzowe o 

średnicach DN80-200, jako zasuwy klinowe miękko uszczelnione kołnierzowe krótkie PN16. 

Korpus i pokrywa zasuwy z żeliwa sferoidalnego (co najmniej GGG-40 ), zabezpieczenie 

wewnętrzne i zewnętrzne farbą epoksydową wg wymogów GSK-RAL,  o min. grubości 250 µm, 

trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelnione gumą EPDM.  

Alternatywnie można stosować zasuwy klinowe z kołnierzem i kielichem wciskowym 

lub z obustronnie kielichami wciskowymi regulowanymi. 

Nad zasuwami zamontować obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną do zasuw. 

Skrzynkę posadowić na pierścieniu betonowym o gr. 10cm. Teren wokół zasuw obetonować lub 

obrukować w promieniu 0,5m.  

 



  Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta oraz musi 

spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1-r 5: 2002 oraz PN-89/M74091,  

PN-89/M74092, PN-EN 12201-1. 

 

Hydranty  

 

            Na projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano hydranty nadziemne DN80 z 

podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem przed złamaniem o parametrach:   

 Ciśnienie nominalne PN10 

 Przyłącze kołnierzowe zgodne z PN–EN 1092–2 , DN80 

 Głowica hydrantu z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 

 Korpus zaworu hydrantu z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, kolumna ze stali nierdzewnej 

 Dzielona kolumna połączona kołnierzami 

 Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku złamania 

 Tłok hydrantu z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 nawulkanizowany gumą EPDM  

 Nakrętka trzpienia mosiężna z gwintem trapezowym 

 Pokrycie antykorozyjne wewnątrz farbą epoksydową o grubości powłoki 250μm, odporną na 

UV 

 Kolor hydrantu: czerwony 

 

             Na trasie sieci wodociągowej zaprojektowano hydrant podziemny ( nr HP-1, na 

odgałęzieniu od trójnika Tr-1.1 )  szt. 1  typu DUO z podwójnym zamknięciem,  DN80 typu 

Hawle o następujących parametrach: 

 Ciśnienie nominalne PN10 

 Głowica, uchwyt kłowy, kolumna, stopa hydrantu z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40  

 Trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej 

 Dodatkowe zamknięcie kulowe 

 Tłok hydrantu uszczelniający z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40 , całkowicie pokryty 

powłoką elastomerową  

 Wszystkie pozostałe części wykonane z materiałów odpornych na korozję 

 

Po wykonaniu sieci wodociągowej, lecz przed oddaniem całości do eksploatacji należy 

wszystkie elementy uzbrojenia, tj. zasuwy, hydrant, oznakować specjalnymi tablicami 

informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki lokalizować na wsporniku rurowym o średnicy 

40mm. 

 

3.3 PRZECHOWYWANIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

1. Urządzenia, materiały i komponenty powinny być przechowywane w taki sposób, aby 

zabezpieczyć ich jakość i stan do standardów wymaganych Kontraktem jak również zgodnie z 

zaleceniami producenta lub dostawcy urządzenia czy materiału. 

 

2. Ilość urządzeń materiałów i komponentów przechowywanych na budowie powinna 

odpowiadać potrzebie wydanej pracy. 

 

3.4 MANIPULOWANIE I UŻYWANIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

 

1. Urządzenia, materiały i komponenty powinny być przenoszone w taki sposób, aby uniknąć 

zniszczenia lub zanieczyszczenia, zgodnie z wszystkimi stosowanymi zaleceniami producenta. 

2. Jeżeli inaczej nie opisano w Kontrakcie, używanie, instalacji, zastosowanie i montaż urządzeń, 

materiałów i komponentów powinny być zgodne z zaleceniami producenta. Tam, gdzie jest to 

konieczne, Wykonawca powinien korzystać z doradztwa serwisów oferowanych przez 

producenta. 



 

4. WYKOPY, ZASYPYWANIE I ODBUDOWA 

 

4.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Wykonawca powinien prowadzić swoje działania w taki sposób, aby uniknąć zniszczeń, lub 

pogorszenia końcowej powierzchni wykopów.  

 

2. Wykopy w ulicach powinny być prowadzone zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 

lokalnych przepisów prawa i regulaminów. Gdzie tylko możliwie, wykopy w jezdniach powinny 

być lokalizowane tak, aby krawędź otworu znajdowała się w odległości przynajmniej 1,0 metra 

od krawędzi jezdni.  

 

3. Ściany wykopów o ścianach pionowych powinny być odpowiednio zabezpieczone szalunkiem 

poziomym przez cały czas i nie powinny być ukosowane z wyjątkiem sytuacji opisanych bądź 

dopuszczonych w Kontrakcie. 

 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za czasowe przechowywanie i stały wywóz nadmiaru 

materiału z wykopu poza teren budowy. W zależności od możliwego dojazdu do drogi może to 

obejmować tymczasowy wywóz i przewóz wydobytego materiału do zasypywania. 

 

5. Wykonawca powinien sam zorganizować i pokryć koszty stałego wywozu wykopywanego 

materiału z wyporu wraz z kosztami utylizacji. 

 

6. Tam, gdzie wykop jest otwarty w poboczu lub w drodze, powinien być wykopywany  

i wypełniany na krótkich odcinkach tak, aby nie powodować większych utrudnień w ruchu  

i zapobiec stawianiu się potencjalnym źródłem zagrożeń dla użytkowników drogi. 

 

4.2 WYKOPY DLA RUR 

 

1. Z uwagi na infrastrukturę podziemną oraz rodzaj gruntów przyjmuje się częściowo ręczne i 

częściowo mechaniczne wykonanie wykopów. 

 

2. W trakcie wykonania robót ziemnych należy przestrzegać zaleceń zawartych w normach: PN-

83/B-06594, PN-83/8836-02. Przewiduje się prowadzenie robót ziemnych w wykopach 

wąskoprzestrzęnnych o ścianach umocnionych szalowaniem pełnym. Zastosować takiego 

rodzaju szalowanie (np. szczelne szalunki systemowe), które gwarantować będą bezpieczne 

wykonanie robót w warunkach przedstawionych w projekcie.  

 

3. Istniejące uzbrojenie w świetle wykopu należy zabezpieczyć poprzez obudowanie  

i podwieszenie w  wykopie. 

 

4. W wykopach, w glinach nawodnionych, przewidzieć należy przegrody z gruntu rodzimego w 

stanie nienaruszonym szerokości 0,2-0,5, ca 20m-25m, który będzie stanowił przegrodę pionową 

zabezpieczającą przed wypłukiwaniem materiału osypki wraz z wodą wzdłuż rurociągu. W 

przypadku układania w innych gruntach należy materiałem osypki przekładać gruntem 

rodzimym. 

 

5. Zasypanie wykopu rozpocząć od gniazd pod złączami, przez wypełnienie ich ziemią sypką i 

staranne ubicie. Następnie wykonać obsypkę rurociągu szczególnie starannie w warstwie 

ochronnej zasypu (co najmniej 0,30m ponad wierzch przewodu), zagęszczać ubijakiem ręcznym 

po obu stronach przewodu. Warstwy zasypu powyżej warstwy ochronnej zasypać gruntem 



rodzimym i zagęszczać mechanicznie na całej szerokości wykopu, uzyskując zagęszczenie 

gruntu IS=1. Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę 

obudowy wykopu, od dołu ku górze, po jednym elemencie z obu stron wykopu (przy szalowaniu 

tradycyjnym).  

 

6. W trakcie realizacji robót ziemnych niezbędny jest nadzór geologiczny. 

 

7. Po doprowadzeniu wykopu do wymaganej rzędnej, w jego dnie powinien być ułożony niemal 

natychmiast, po dokonaniu odbioru podłoża, beton podkładowy („chudy beton”). Ułożenie 

betonu podkładowego zapobiegnie uplastycznieniu podłoża wodami pochodzącymi z sączeń, 

oraz ewentualnymi wodami opadowymi. Zwraca się szczególną uwagę, aby nie zostawiać 

odkrytego wykopu narażając go na zalanie deszczem i przemarzaniem. 

 

8. Pracę sprzętu mechanicznego kończyć 30 cm powyżej projektowanego poziomu 

posadowienia. Pozostałą warstwę zdjąć przy pomocy narzędzi ręcznych bezpośrednio przed 

przystąpieniem do robót fundamentowych. Prace ziemne prowadzić należy w tempie 

równoległym do obniżania się zwierciadła wody gruntowej pod ścisłym nadzorem geologa. 

 

9. Sprawdzony przez nadzór geologiczny stopień zagęszczenia potwierdzić należy wpisem do 

dziennika budowy. Prace ziemne prowadzić należy zgodnie z normą PN-68/B-06050. 

 

10. W przypadku stwierdzenia występowania gruntów odbiegających od przyjętych  

w założeniach projektowych, koniecznie jest powiadomienie o tym jednostki autorskiej, która 

zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjętych rozwiązań. 

 

4.3 ISTNIEJĄCE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE 

 

1. Drogi wzdłuż których projektuje się sieć wodociągową uzbrojona jest w podziemną sieć 

energetyczną i telekomunikacyjną. 

 

2. Wszystkie sieci pokazano na mapach sytuacyjno-wysokościowych stanowiących podkłady 

geodezyjne do projektowanych rurociągów. 

 

4.4 POSTĘPOWANIE Z WODĄ 

 

1. Wykonawca nie powinien dopuścić do zalegania wody w żadnej części Robót. Woda 

pojawiająca się w wykopach powinna być odprowadzona lub wypompowana. 

 

2. Wykonawca podejmie wszelkie konicznie środki ostrożności, aby zapobiec niekorzystnej 

utracie drobnych cząstek spowodowanych procesem odwadniania. 

 

3. Wykonawca podejmie wszelkie koniecznie środki ostrożności, aby zapobiec przedostawaniu 

się wody do rurociągów tłoczących wodę do picia.  

 

4.5 TYMCZASOWE ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy obniżyć poziom wody gruntowej. Metoda 

odwodnienia wykopów pod rurociągi uwarunkowana jest rodzajem gruntów występujących w 

poziomie posadowienia. 

 

A / W poziomie dna występują grunty spoiste. 



Wodę gruntową ujmować bezpośrednio z dna wykopu lub odprowadzić drenażem 

przyskarpowym do studzienki zbiorczej i z niej prowadzić pompowanie. W przypadku, gdy spąg 

warstwy spoistej napina zwierciadło wody gruntowej w warstwie wodonośnej pompowanie z 

wykopu należy wspomagać igłofiltrami zgodnie z zapisem w projekcie technicznym. 

 

B/ W poziomie dna występują grunty piaszczyste (warstwa wodonośna) 

1. Odwodnienie wykonać przy użyciu igłofiltrów wpłukiwanych bez osypki w rurze osłonowej 

wewnątrz oszalowanego wykopu. 

2. Obniżony poziom wody gruntowej utrzymać należy do momentu wykonania całkowitej 

obsypki przewodów sieci. 

3. Szczegółowe warunki realizacji odwodnienia wykopów uzależnione są od możliwości 

i sprzętu Wykonawcy. 

 

Uwaga: 

1. Szczególnie ostrożnie realizować należy odcinki sieci prowadzone w bliskim sąsiedztwie 

zabudowań.  

2. Obniżenie poziomu wody w piaskach powoduje ich dogęszczanie (zmniejszenie objętości 

gruntu). 

3. Jeżeli w zasięgu leja depresji będą fundamenty budynków, to powstanie zagrożenie  

w postaci osiadania, które może się uwidocznić w postaci pękania ścian. 

4. Aby lej depresji nie dochodził do fundamentów budynków, igłofiltry zainstalować należy 

wewnątrz wykopu zabezpieczonego ściankami szczelnymi wciskanymi statycznie. 

5. Przed przystąpieniem do realizacji wykopów, niezbędne są oględziny stanu budynków 

usytuowanych wzdłuż trasy sieci. 

 

4.6 ZASYPYWANIE 

 

1. Zasypywanie powinno być, tam gdzie jest to wykonalne, podjęte natychmiast po zakończeniu 

operacji, które je poprzedzały. Zasypywanie nie powinno być jednak rozpoczęte zanim 

zakończone prace, które mają być pokryte uzyskają wystarczającą wytrzymałość  

do przeciwstawienia się wszelkim obciążeniom, którym podlegają. 

 

2. Zasypywanie wokół stałych robót powinno być podjęte w taki sposób, aby uniknąć 

nierównych obciążeń lub uszkodzeń. 

 

3. Materiały wypełniające do wykopów sytuowanych na drogach lub planowanych drogach 

powinien być składowany w warstwach nie przekraczających 250 mm nie zagęszczonej grubości 

i ubity do uformowania stabilnego zasypu. 

 

4. Wykopy w ulicach powinny być wypełnione powyżej poziomu rury lub otoczenia rury 

zgodnie z Kontraktem i wymogami, właściwych lokalnych instytucji odpowiedzialnych  

za utrzymanie drogi. Materiał wypełniający powinien być prawidłowo zagęszczony z użyciem 

odpowiedniego sprzętu do mechanicznego zagęszczania. 

 

5. Tam, gdzie zalecił Inwestor, Wykonawca powinien zorganizować piasek z zewnątrz  

do zasypywania wykopów dla rur. 

 

6. Żadne materiały z wykopu w drodze, takie jak asfalt lub inne nie powinny być użyte do 

zasypywania wykopów dla rur. 

 

9. Tam, gdzie wykopy są obudowane i obudowy mają być usunięte, powinny być one wyciągane 

stopniowo w miarę zasypywania, w taki sposób, aby uniknąć niebezpieczeństwa zapadnięcia,  



a wszelkie puste przestrzenie powstające za obudową powinny być ostrożnie wypełnione  

i zagęszczone. 

 

4.7 ODBUDOWA JEZDNI I CHODNIKÓW 

 

1. Przywracanie stanu pierwotnego jezdni, które są drogami podlegającymi utrzymaniu powinno 

być wykonane zgodnie z Kontraktem, wymogami i specyfikacjami stosowanych instytucji 

odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. 

 

 

4.8 ODBUDOWA KRAWĘŻNIKÓW, KANAŁÓW KRAWĘDZI I PODSTAW 

 

1. Krawężniki, kanały krawędzie i podstawy naruszone przez wykonywane prace, powinny być 

ponownie ułożone z istniejących elementów pod warunkiem, że nie są zniszczone. Tam, gdzie 

istniejące elementy nie nadają się do powtórnego użytku, Wykonawca powinien dostarczyć 

elementy zamienienie o podobnej strukturze, kolorze i typie. 

 

4.9 ODBUDOWA DRÓG NIE PODLEGAJĄCYCH UTRZYMANIU 

 

1. Drogi nie podlegające utrzymaniu powinny być odbudowane do swej pierwotnej postaci. 

 

4.10 ODBUDOWA TERENU NIEUTWARDZONEGO. 

  

1. Na zakończenie pracy na terenie nieutwardzonym, Wykonawca powinien zabrać powierzchnię 

całego terenu, którego to dotyczy do głębokości 300 mm przed wymianą górnej warstwy gleby  

i powinien obrobić ziemię kultywatorem i przewrócić teren jak najbliżej jego pierwotnym 

warunkom. 

 

2. Powierzchnie, które mają być obsiane trawą powinny być ograniczone do dokładnej uprawy  

i oczyszczone z kamieni i obcego materiału o rozmiarze większym niż 50 mm. Nasiona powinny 

być wysiewane o właściwych porach, równo rozprowadzone i stosowane we właściwej ilości. 

 

4.11 DRZEWA 

 

1. Wykrywanie i ścinanie drzew powinno być podejmowane wyłącznie za pozwoleniem 

Inwestora i odpowiednich władz. Wszelkie opłaty za usunięcie drzew zgodnie z istniejącymi 

przepisami, będzie pokrywał Wykonawca. 

 

4.12. ROZBIÓRKA PRZY UŻYCIU MATREIAŁÓW WYBUCHOWYCH. 

 

1. Zastosowanie środków wybuchowych do robót nie będzie dozwolone z wyjątkiem 

szczególnych okoliczności i za uprzednim pisemnym pozwoleniem otrzymanym od Inwestora.  

 

4.13 ROZBIÓRKA 

 

1. Przed rozbiórką wszelkich konstrukcji, które mogą być polecone lub upoważnione przez 

Inwestora, Wykonawca musi przedłożyć swoje propozycje pisemne Inwestorowi, przed 

przystąpieniem do prac. Wykonawca powinien zapewnić Inwestora, że jego propozycje są 

zgodnie z obecnymi wytycznymi i zasadami dobrej praktyki budowlanej, aby uniknąć uszkodzeń 

lub wypadków z powodu robót załogi, sąsiednich konstrukcji i uzbrojenia. 

 

 



5. BUDOWA RUROCIĄGÓW I PRACE POMOCNICZE 

 

5.1 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE UKŁADANIA RUR 

 

1. Tam, gdzie wymagane jest, aby rury były na podłożu żwirowym lub piaszczystym lub 

bezpośrednio na dnie wykopu, otwory na połączenia powinny być utworzone w materiale 

podłoża lub wykopanym, aby zapewnić, że każda rura jest jednolicie podparta na całej długości 

oraz umożliwić wykonanie połączenia. 

 

2. Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezpośrednio na dnie wykopu, końcowa 

powierzchnia powinna być wyrównana oraz wypoziomowana, aby zapewnić równomierne 

osadzenie rury i powinna być wolna od wszelkiego obcego materiału, który mógłby uszkodzić 

rurę, jej powłokę lub osłonę.  

 

3. Żadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno 

być usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Rury łącznie  

z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie połączeń i 

składniki powinny być oczyszczone bezpośrednio przed ułożeniem.  

 

4. Należy zabezpieczyć rury przed przedostawaniem się ziemi lub innego materiału oraz 

zamocować rurę i zapobiec zmianie jej położenia. Przed ukończeniem robót powinny być 

wykonane odpowiednie pomiary. 

 

7. Szerokość wykopu dla pojedynczych rurociągów nie powinna przekraczać 1,0m. 

W drogach nie powinno to przekraczać nominalnej szerokości 1,0 m z wyjątkiem, kiedy 

wymagana jest dodatkowa szerokość na wykonie połączeń. 

 

8. Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak 

przedstawiono na rysunkach. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych 

kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym 

układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia. 

 

9. Zachować należy głębokość posadowienia rur 1,6m od poziomu terenu. 

 

10. Wszelki transport, przenoszenie, rozładunek, składowanie oraz zestawienie rur i specjalnej 

armatury powinno odbywać się w ścisłej zgodności z zaleceniami i instrukcjami producenta rur. 

 

5.2 POSADOWIENIE RUR 

 

1. Podłoże dla rur powinno być przygotowane poprzez rozprowadzenie i zagęszczenie materiału 

ziarnistego wzdłuż całej długości wykopu. Po ułożeniu rur dodatkowy materiał powinien, jeżeli 

jest to wymagane, być umieszczony i zagęszczony równomiernie po obu stronach rur i tam gdzie 

to jest możliwie powinno dokonywać się w kolejności usuwania obudowy wykopu. W miejscach 

połączeń rur w podłożu należy przygotować dołki montażowe.  

 

5.3 WYKOŃCZENIE OTOCZENIA RURY 

 

1. Po zakończeniu czynności opisanych w punktach 5.1, 5.2 materiał zasypujący powinien być 

umieszczony i zagęszczony na całej długości rury w warstwach nie przekraczających 150 mm 

przed zagęszczeniem do końcowej grubości 300 mm ponad górną powierzchnią rur. 

 

2. Kolejne zasypywanie należy prowadzić zgodnie z punktem 4.6 



 

5.4 UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ RUR 

 

1. Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od 

obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, 

aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po 

wykonaniu połączenia. 

 

2. Wszystkie połączenia rur powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami 

producenta rur, jak też z odnośnymi normami krajowymi i specyfikacjami. 

 

3. Połączenia na miejscu powinny być wykonywane w ściślej zgodności z zaleceniami 

producenta rur. 

 

5.5 CIĘCIE RUR 

 

1. Rury powinny być cięte przy użyciu metody, która zapewnia czysty profil skosu bez 

rozszczepień lub złamań ścian rury, i która powoduje minimalne uszkodzenie powłoki 

ochronnej. 

 

5.6 MONTAŻ RUROCIĄGÓW ZA POMOCĄ PRZEWIETRÓW STEROWANYCH 

 

1. Zastosowanie, metody przewiertu sterowanego, jako alternatywy dla prowadzenia robót w 

wykopie otwartym, przyjęto na podstawie na doświadczeń firm wykonawczych. Z doświadczeń 

firm stosujących metodę przewiertów sterowanych wynika, że sposób ten, oprócz takich zalet 

jak: 

-skrócenie czasu realizacji 

 -bezkolizyjne prowadzenie robót obniża także koszty realizacji w stosunku do tradycyjnych 

robót w wykopie otwartym [roboty ziemne, szalunki, odwodnienie]. 

 

Wskazane jest, aby Inwestor przy wyborze generalnego wykonawcy zwrócił szczególną uwagę 

na to, czy wybrany wykonawca dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz sprzętem i jest  

w stanie zrealizować rurociągi metodą przewiertu sterowanego. 

 

2. Technologia przewiertów sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu  

i odpowiedniego poszerzenia jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzeniu zaprojektowanej 

rury przewodowej. Całość procesu składa się z trzech etapów: 

 

I ETAP – przewiert pilotażowy 

 

polegający na umieszczeniu głowicy wiercącej z płytką sterującą i sondą pomiarową, skierowaną 

pod odpowiednim kątem natarcia, w otworze pilotażowym, która wwierca się w grunt 

doczepiając kolejno żerdzie wiertnicze. Za pośrednictwem lokalizatora elektronicznego 

(umieszczonego w korpusie głowicy wiercącej) wytycza się żądaną trajektorię przewiertu. 

 

Dzięki możliwości sterowania w czterech podstawowych płaszczyznach: prawo – lewo i góra – 

dół, oraz możliwości zatrzymywania wiercenia i wycofania w dowolnym momencie oraz 

ponownego rozpoczęcia – można ominąć wszelkie napotkane przeszkody, w tym nie 

uwidocznione w planach: 

- instalacje wewnętrzne 

- korzenie drzew 

- fundamenty 



- kamienie i głazy narzutowe 

tym samym unikając niebezpieczeństwo uszkodzenia ułożonych uprzednio mediów  

i zmniejszając do minimum ryzyko niepowodzenia wykonywanego zadania. 

Dodatkowo dzięki możliwości pobierania dokładnych pomiarów, w każdej chwili można 

określić, w którym miejscu i na jakiej głębokości obecnie prowadzone jest wiercenie. 

 

II ETAP – przeciąganie rurociągu 

 

1. Do otworu poszerzonego na żądaną średnicę wprowadza się uprzednio przygotowany 

rurociąg, umieszczony tuż za ostatnim poszerzaczem, za pośrednictwem specjalnej głowicy 

wciągającej. w przypadku niewielkich średnic istnieje możliwość równoczesnego poszerzenia 

otworu i wyciągania rury podczas drugiego etapu wykonywanego zadania. 

 

2. Do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych wykorzystuje się odpowiednie, 

specjalistyczne urządzenia zwane wiertnicami. Parametry tych urządzeń w zależności od 

producenta oraz odpowiedniego modelu różnią się siebie w sposób na tyle istotny, że dobór 

odpowiedniej wiertnicy może zdecydować o powodzeniu prowadzonych robót.  

 

3. Obecnie stosowane nowoczesne wiertnice umieszczone są zazwyczaj na samojezdnym 

podwoziu gąsienicowym – umożliwiającym dojazd do miejsc rozpoczęcia pracy, posiadają 

zmienny kąt natarcia i różne promienie gięcia żerdzi wiertniczych, wyznaczające trajektorię 

przewiertu. 

 

4. Zastosowanie technologii przewiertów sterowanych pozwala uniknąć wykonywania otwartego 

wykopu, rozpoczynając prace wprost z powierzchni ziemi oraz zredukować do minimum 

ingerencję w środowisko naturalne i architekturę. 

 

5. Układanie metodą przewiertu sterowanego rurociągów nie stanowi większego problemu i jest 

dość powszechnie stosowane. 

 

6. Założono średnią długość odcinka przewiertowego 150 – 200 m. 

 

7. W początkowym etapie przewiertu sterowanego – tj. przy wykonywaniu przewiertu 

pilotażowego proces wykonawczy można w każdej chwili przerwać: dla potrzeb korekty 

wykonywanej trajektorii, wykonania pomiarów kontrolnych, czy też dla innych wynikających 

potrzeb. Jednakże ostatniego etapu, jakim jest zaciąganie rurociągu do uprzednio wykonanego i 

poszerzonego otworu (ze względu na specyfikę technologii – metoda płucząco- wiercąca) – nie 

należy przerywać na dłużej niż jest to konieczne! np. dla potrzeb zmiany żerdzi wiertniczej. 

Dlatego podstawową zasadą w wierceniach horyzontalnych jest wcześniejsze przygotowanie 

rurociągu (przewodu wprowadzanego) w taki sposób, aby nie przerywając procesu zaciągania – 

tj. odpowiednie zgrzanie, Ew. spawanie rurociągu w całości – co powoduje konieczność jego 

odpowiedniego ułożenia w całości po przeciwnej stronie (do strony maszynowej). 

 

6. GRAWRANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

1. Wszystkie roboty mechaniczne z tego kontraktu powinny być prowadzone zgodnie  

z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją oraz odnośnymi Polskimi Normami. 

 

2. Wykonawca będzie ponosił wyłączoną odpowiedzialność za prawidłowy montaż  

i instalację wszystkich robót. 

 



3. Wykonawca nie otrzyma żadnych dodatkowych płatności za jakiekolwiek modyfikacje 

średnic lub poziomów powstałych w wyniku niedokładności lub niewystarczającego nadzoru z 

jego strony. 

 

4. Wykonawca powinien zagwarantować, że: 

- dostarczone rozwiązania są najwyższej jakości uwzględniając materiały i wykonanie 

- jest odpowiedzialny za wszystkie defekty w wytwarzaniu lub defekty w materiale w okresie 

odpowiedzialności za usterki. 

 

7. PRZEGLĄD I PRÓBY W CZASIE REALIZACJI 

 

7.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Poniżej podano pozycje, dla których wymagane są próby w obecności świadków, aby 

wykazać zgodność z odpowiednimi normami i gwarancjami. 

 

2. Wszystkie pozycje wyposażenia powinny być przedstawione do przeglądu przed pakowaniem 

do wysyłki. 

 

3. Taki przegląd, badanie lub testy nie zwalniają Wykonawcy, producenta lub dostawcy z ich 

zobowiązań zawartych w umowie. 

 

5. Jeżeli po przeglądzie, badaniu lub testowaniu jakiegokolwiek materiału Inwestor zadecyduje, 

że jakaś pozycja jest wadliwa lub niezgodna ze specyfikacją lub wymogami eksploatacyjnymi, 

może on taką cześć odrzucić. 

 

6. Inwestor zawiadomi pisemnie Wykonawcę o takim odrzuceniu określając przyczyny takiej 

decyzji. Wszystkie ponowne testy będą prowadzone na koszt Wykonawcy. 

 

7.2 ŚWIADECTWA PRÓB 

 

1. Powinny być dostarczone świadectwo prób ze szczegółowymi danymi o wszystkich 

przeprowadzonych testach materiałów w miejscu budowy. 

 

2. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia wszystkich poświadczonych porób Wykonawca 

powinien uzyskać świadectwo prób i charakterystyki wszystkich pozycji  i przedłożyć je 

Inwestorowi i innym stronom, poświadczając, że sieć została zadowalająco wypróbowana, 

podając i opisując pełne szczegółowe dane o tych próbach. 

 

8. WARUNKI KOŃCOWE 

 

8.1 ZAPLECZE BUDOWY 

 

1. Zamawiający udostępni teren Wykonawcy dla jego siedziby. 

 

2. Wykonawca będzie jednakże odpowiedzialny za bezpieczeństwo na tym terenie, łącznie  

z zabezpieczeniem, utrzymaniem i kosztami wszystkich usług. Instalacja sanitarna  

wraz z odprowadzeniem ścieków musi odpowiadać przyjętym standardom i akceptacji 

Inwestora. 

 

3. Wykonawca zapewni stały dostęp Inwestorowi i jego pracownikom do wszystkich miejsc 

zaplecza pod jego kontrolą. 



 

8.2 POMIESZCZENIE, SPRZĘT I POMOC INWESTOROWI 

 

1. Zgodnie z kontraktem, Wykonawca nie jest zobowiązany zapewnić pomieszczenia biurowego 

ani transportu Inwestorowi i jego Pracownikom. 

 

2. Wykonawca zapewni Inwestorowi i jego pracownikom następujący sprzęt: 

 

- automatyczną poziomicę i trójnóg z teleskopowymi nogami             1 szt. 

- teleskopową metalową łatę poziomującą z kołowym pęcherzykiem       1 szt. 

- 30 – metrowe taśmy stalowe                                                                3 szt. 

 

3. Wykonawca dostarczy również odpowiednią ilość kołków, gwoździ, kredy, oraz innych 

drobnych narzędzi potrzebnych do wytyczania i pomiarów robót. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu i powinien niezwłocznie 

dostarczyć zamiennik, gdyby jakieś narzędzie okazało się wadliwe. 

 

5. Wykonawca zapewni odpowiednią silę roboczą do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub 

prowadzenia pomiarów Inwestorowi lub jego pracowników. Taka pomoc powinna być dostępna 

w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. 

 

6. Wykonawca zapewni stały dostęp Inwestorowi i jego pracownikom do wszystkich miejsc pod 

jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w 

Kontrakcie. 

 

8.3 WYKAZY I RACHUNKI 

 

1. Wszystkie wykazy i rachunki przedłożone przez Wykonawcę powinny być przedstawione w 

takim samym formacie jak w oryginalnym Zestawieniu Cen, przy użyciu tych samych numerów 

pozycji. 

 

2. Pozycje, które Wykonawca uważa za wynikające z Kontraktu, a które uważa za roboty 

dodatkowe do prac zawartych w dokumentach przetargowych, powinny być wykazane na 

osobnych kartach załączonych do każdego przedłożonego wykazu. Każda wykazana pozycja 

powinna zawierać odnośniki do odpowiedniego polecenia zmian lub innej instrukcji Inwestora. 

Wszelkie pozycje odnoszące się do roszczeń Wykonawcy w ramach kontaktu powinny odnosić 

się do zawiadomienia o roszczeniu podanego przez Wykonawcę stosowanie do Kontraktu. 

 

9. ODBIÓR SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

9.1 DOKUMENTACJA ODBIORU 

 

Przy odbiorze Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację, zatwierdzoną przez Inwestora, 

zawierająca: 

- dokumentację montażową rurociągów, 

- dokumentację powykonawczą i odbiorową zawierającą komplet protokołów i poświadczeń 

odbiorów. 

 

9.2 DOKUMENTACJA POWYKONWAWCZA 

 

1. Cała dokumentacja musi być przygotowana w języku polskim. 

 



2. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 

 

3. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja. 

 

4. Cała dokumentacja powinna być skopiowana w czterech egzemplarzach w oddzielnych 

teczkach, na 20 dni przed przekazaniem obiektu Użytkownikowi. 

 

5. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót powinna być 

przygotowana w typie oprogramowania CAD. 

Powyższa dokumentacja powinna być dostarczona na dyskietkach lub płytach CD. 

 

9.3 RYSUNKI I INSTRUKCJE POWYKONAWCZE 

 

1. Wykonawca powinien prowadzić dokładny zapis robót, zawierający wszystkie odstępstwa od 

przedstawionych na rysunkach kontraktowych, jakie przekazano Wykonawcy.  

 

2. Po wykonaniu każdego odcinka sieci, położonego i zainstalowanego w ramach Kontraktu, 

Wykonawca przygotuje rysunki rejestrujące położenie rurociągu podając informację o pozycji i 

głębokości całego krzyżującego się uzbrojenia. 

 

3. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inwestora, 

przed wystawieniem Protokołu Przejęcia. 

 

10. STANDARDOWE FORMULARZE I PROCEDURY 

 

1. Standardowe formularze, jako wystawione przez Zamawiającego, będą stosowane przez cały 

przebieg Kontraktu. Typowo będą to notatki o rozpoczęciu prac, przekazaniu po zakończeniu 

robót, instrukcje dla Wykonawcy, zmiany w Kontrakcie, świadectwa płatności etc. 

 

2. Tam gdzie jest to wymagane, Wykonawca będzie przestrzegał procedur przyjętych przez 

Zamawiającego, w przygotowaniu instrukcji, zgłoszeń, rejestrów i w formie stosowanej przez 

Zamawiającego. 

 

11. WYKAZ ROBÓT 

 

11.1 SIECI I OBIEKTY 

 

Roboty sieciowe obejmują: 

- wytyczenie trasy + roboty pomiarowe 

- wykonanie szalowanych wykopów z umocnieniem i przygotowaniem podłoża 

- pompowanie wody gruntowej 

- ułożenie rur wodociągowych wraz z uzbrojeniem i zabezpieczeniem w otwartym wykopie 

- montaż rur wodociągowych za pomocą przewiertu sterowanego 

- przyłączenie do istniejących sieci 

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

- wykonanie inwentaryzacyjnej dokumentacji powykonawczej 

 

12. WYKAZ NORM 

 

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 



2. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

                                         i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

3. PN-C-89221: 1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z polichlorku  

                                      winylu. 

4. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 

                                     graficzne. 

5. PN- 74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 


